

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.
RO16348606, J22/806/2004
Iasi, Bd. Chimiei, Nr. 12, Jud. Iasi

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului :
Proiectare Extinderi rețele electrice JT+MT - Faza Studii de fezabilitate - Jud. Bacau+jud. Neamt - Lot 1
Extindere rețea energie electrică, str.Veronica Micle, loc. Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Valoarea* (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoarea* (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	5	6	3	5	6
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	-	-	-	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-	-
	Total Cap.1	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
	Total Cap. 2	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3							
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1.	Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-	-	-	-
3.3.	Expertiză tehnică	-	-	-	-	-	-
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-	-	-	-
3.5.	Proiectare (PT, DDE, etc)	-	-	-	-	-	-
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-	-
3.7.	Consultanță	-	-	-	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	-	-	-	-	-	-
3.9.	Dirigințe de șantier	-	-	-	-	-	-
	Total Cap.3	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 4							
Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1.	Construcții și instalații (C+I)						
	4.1.1 Construcții și instalații						
	- obiectul nr. 1 ANEXA 1. - operații LEA JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 2 ANEXA 2. - operații LES JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 3 ANEXA 3. - operații LEA MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 4 ANEXA 4. - operații LES MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 5 ANEXA 5. - operații INTARIRE REȚEA	-	-	-	-	-	-
	Total 4.1	-	-	-	-	-	-
1	2	3	5	6	3	5	6
4.2.	Montaj utilaje tehnologice inclusiv rețele aferente (M)						
	- obiectul nr. 1 ANEXA 1. - operații LEA JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 2 ANEXA 2. - operații LES JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 3 ANEXA 3. - operații LEA MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 4 ANEXA 4. - operații LES MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 5 ANEXA 5. - operații INTARIRE REȚEA	-	-	-	-	-	-
	Total 4.2	-	-	-	-	-	-
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj-procurare						
	- obiectul nr. 1 ANEXA 1. - operații LEA JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 2 ANEXA 2. - operații LES JT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 3 ANEXA 3. - operații LEA MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 4 ANEXA 4. - operații LES MT	-	-	-	-	-	-
	- obiectul nr. 5 ANEXA 5. - operații INTARIRE REȚEA	-	-	-	-	-	-
	Total 4.3	-	-	-	-	-	-
4.4.	Utilaje fără montaj și echipam. de transport	-	-	-	-	-	-
4.5.	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6.	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
	Total Cap.4	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 5							
Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de șantier	-	-	-	-	-	-
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
	5.2.1.1. - Taxa AC - 1%	-	-	-	-	-	-
	5.2.1.2. - Taxe ISC - 0.6%	-	-	-	-	-	-
	5.2.2. - Costul creditului	-	-	-	-	-	-
	Total 5.2	-	-	-	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-	-	-	-
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-	-	-	-
	Total 5.3	-	-	-	-	-	-
	Total Cap.5	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 6							
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-	-
	Din care C + M	-	-	-	-	-	-

* În prețurile date de 05.01.2022; 1 euro = 4.9460



Intocmit
sing. Ursach Danut

[Signature]

Extindere retea energie electrică, str.Veronica Micle, loc. Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt

Proiect nr. 1/2022 : EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT+MT

Devizul obiectului 1 - EXTINDERE LEA JT.


in lei/euro la cursul lei/euro din data de 05.01.2022 :

4.9460

Nr. crt	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA	
		lei RON	EURO
	I - Lucrari de constructii si instalatii		
1	Deviz 1 - Operatii LEA 0,4 kV : Echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Materiale Executant	0.00	0.00
3	Deviz - Materiale Delgaz	0.00	0.00
	TOTAL I (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL I (cu TVA)	0.00	0.00
	II- Montaj		
	Cap.IV Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	Deviz 1 - Operatii LEA 0,4 kV : Echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Materiale Executant	0.00	0.00
	TOTAL II (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL II (cu TVA)	0.00	0.00
	III- Procurare		
	Cap.IV Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	Deviz 1 - Operatii LEA 0,4 kV : echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Echipamente Executant	0.00	0.00
	TOTAL III (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL III (cu TVA)	0.00	0.00
	Total deviz pe obiect (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00

Aprobat
Ing. Ioan Chitea

Intocmit
sing. Irsache Danut



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Irsache Danut, the person who prepared the document.

Extindere retea energie electrică, str.Veronica Micle, loc. Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt

Proiect nr. 1/2022 : EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT+MT


Devizul obiectului 2 - LES JT

in lei/euro la cursul lei/euro din data de 05.01.2022 :

4.9460

Nr. crt	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA	
		lei RON	EURO
	I - Lucrari de constructii si instalatii		
1	Deviz 1 - Operatii LES JT : Echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Materiale Executant	0.00	0.00
3	Deviz - Materiale Delgaz	0.00	0.00
	TOTAL I (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL I (cu TVA)	0.00	0.00
	II- Montaj		
	Cap.IV Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	Deviz 1 - Operatii LES JT : Echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Materiale Executant	0.00	0.00
	TOTAL II (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL II (cu TVA)	0.00	0.00
	III- Procurare		
	Cap.IV Cheltuieli pentru investitia de baza		
1	Deviz 1 - Operatii LES JT : echipare electromecanica	0.00	0.00
2	Deviz 2 - Echipamente Executant	0.00	0.00
	TOTAL III (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00
	TOTAL III (cu TVA)	0.00	0.00
	Total deviz pe obiect (fara TVA)	0.00	0.00
	TVA 19 %	0.00	0.00

Approbat
Ing. Ioan Chifescu



Intocmit
sing. Ursache Danut

Anexa 1 : Fișe oferta pentru Lucrari de Extindere rețele JT/MT -alimentate noi consumatori-(inclusiv Elaborarea documentatiei PTH+CS+DTAC) - Extindere rețea energie electrică, ex: Veronica Micle, loc. Traian, com. Săbăoani, jud. Neamț										OB 1 LEA JT		OB 2 LES JT		OB 3 LEA MT		OB 4 LES MT		OB 5 INTARIRE	
Nr. crt.	Denumirea lucrarii	UM	caracter totala estimata	pret unitar	valoare totala	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE				
0	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare frida bransament monofazat (fiara frida pe perete, montare si cleme, executare legaturi electrice)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare frida bransament trifazat (fiara frida pe perete, montare si cleme, executare legaturi electrice)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare frida bransament Monofazat (desfacere legaturi electrice din frida, demontare frida veche, refacere zidarie)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare frida bransament Trifazat (desfacere legaturi electrice din frida, demontare frida veche, refacere zidarie)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare frida bransament E1-4 pe soclu beton (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, confectionare bratari pentru fixarea, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, realizarea fundatiei din beton pentru stelajul metalic, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare frida bransament E1-4 pe soclu beton (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, confectionare bratari pentru fixarea, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, realizarea fundatiei din beton pentru stelajul metalic, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare FDCE 4 pe stalp (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, confectionare bratari pentru fixarea pe stalp, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, teava PVC, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare FDCE 2-6 la blocuri de locuinte din caramida/beton, pe casa scarii (in interior/exterior) - contine: montare frida, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, legarea la priza de pamant	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare FDCE 7-12 la blocuri de locuinte din caramida/beton, pe casa scarii (in interior/exterior) - contine: montare frida, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, legarea la priza de pamant	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare FDCE 13-21 la blocuri de locuinte din caramida/beton, pe casa scarii (in interior/exterior) -ontine: montare frida, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, legarea la priza de pamant	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare frida de palier-contine: desfacere legaturi coloanep// demontare tablou/frida// refacere zidarie frida; refecere zidarie fara umplerea golului	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare tablou abonat (include manopera, materiale marunte)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare tablou abonat (include manopera, materiale marunte, inclusiv refacerea legaturilor electrice si la ppi)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare tablou de bransament de joasa tensiune, cu siguranta MPR, tpe, la blocuri de locuinte din beton/caramida contine: desfacere legaturi coloanep// demontare tablou/frida;	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Obiect: Extindere retele JT/MT: Refacere zidarie frida (cuprinde spargere zidarie, materialele necesare realizarii unui mc de zidarie, tencuiera si varuirea in 2 straturi a suprafetei de 8 mp, etansare planseu la trecerea cablurilor din subsol in frida E, preluarea tuturor materialelor	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	Obiect: Extindere retele JT/MT: Refacere zidarie frida fara umplerea golului (cuprinde spargere zidarie, materialele necesare realizarii unui metru patrat de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida plina, tencuiera si varuirea in 2 straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor materialelor	mc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Obiect: Extindere retele JT/MT: Acoperisii cu mortar a tuburilor si coloanelor (prepararea mortarului cu ciment, degetarea tuburilor cu mortar, contine inclusiv materialele, ciment, nisip, etc.)	mp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	Obiect: Extindere retele JT/MT: Realizare legatura frida de palier la instalatia de legare la pamant	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	Obiect: Extindere retele JT/MT: Fixare in doua puncte pe bara de nul a conductorului de nul al cablului (cuprinde inclusiv demontarea conductorului legatie la aceesi borna a/sau demontarea conductorului de la bara de nul in cazul in care este fixat intr-u singur punct.)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	Obiect: Extindere retele JT/MT: Realizare fundatie frida + materiale	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare coloana abonat casnic (desfacere legaturi dintre coloana si bransament la suportul de acoperis, desfacere legaturi coloana de la tablou, demontare coloana deteriorata)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana abonat casnic (montare conductor nou, executare legaturi la tablou si la conductorul de bransament)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana colectiva (trifazica) la blocuri de locuinte din caramida, in montaj aparent - contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana colectiva (trifazica) la blocuri de locuinte din caramida, in montaj ingropat- contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana colectiva (trifazica) la blocuri de locuinte din beton, in montaj aparent- contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana electrica individuala la blocuri de locuinte din caramida, in montaj ingropat- contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana electrica individuala la blocuri de locuinte din caramida, in montaj aparent- contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana electrica individuala la blocuri de locuinte din beton, in montaj aparent- contine: montare tuburi de protectie, montare coloana, realizare legaturi electrice, refacere zidarie, spargeri/ trecei prin planse si refacere planse	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare coloana pe stalp retea	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare suport acoperis (demontare involtorio cladire pe casa 1mp, demontare suport exterior si coborarea lui la sol, montare tabla de protectie si refacere involtorio de acoperis)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31																			
32	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare suport acoperis (Montare suport nou, asigurare etansare involtorio acoperis)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare mel in zid si bransament	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare conductor bransament/ coloana aeriana (desfacere legaturi conductor de bransament la retea si de la gablurile izolatoare si coborarea la sol)	buc	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare conductor bransament coloana aeriana (Montare conductor nou , inlindarea la sageata si fixare in clemle de bransament, executare legaturi electrice la retea)	buc	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe cladire (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, sapare loc montare, prinderea blocului, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant, refacerea peretelui in jurul blocului)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe cladire (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, sapare loc montare, prinderea blocului, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant, refacerea peretelui in jurul blocului)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe stalp (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, confectionare bratari pentru fixarea BMPM pe stalp, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe stalp (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, trasee loc montare, confectionare bratari pentru fixarea BMPM pe stalp, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe suport metalic incastat in beton (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, confectionare stela sustinere BMPM (inclusiv materialul necesar), realizarea fundatiei din beton pentru stelajul metalic, procurare si montare tub protectie cablu intrare iesire, prinderea blocului, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare bloc protectie si masura monofazat BMPM pe suport metalic incastat in beton (cuprinde preluarea materialelor de la beneficiar si magazine, transportul la lucrare, amenajarea locului de munca, confectionare stela sustinere BMPM pe stalp (inclusiv materialul necesar), realizarea fundatiei din beton pentru stelajul metalic, procurare si montare tub protectie cablu intrare iesire, prinderea blocului, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
42	Obiect: Extindere retele JT/MT: Demontare bloc protectie si masura monofazat BMPM de pe stalp ex. si montare pe stalp proiect (cuprinde amenajarea locului de munca, demontare coloane intrare/iesire, demontare bratari pentru fixarea BMPM de pe stalp ex, prinderea blocului, trasee loc montare pe nou stalp, confectionare bratari pentru fixarea BMPM pe stalp, prinderea blocului, montare coloane intrare/iesire inclusiv cuturi, montare papuci, efectuarea legaturilor coloanelor de intrare si iesire, legarea la priza de legare la pamant)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	Obiect: Extindere retele JT/MT: Inlocuire contor monofazat (contine: demontare contor, montare contor nou, sigilare contor, intocmire BMC)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	Obiect: Extindere retele JT/MT: Inlocuire contor trifazat (contine: demontare contor, montare contor nou, sigilare contor, intocmire BMC)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	Obiect: Extindere retele JT/MT: Reactualizare/obtinere Avize, Acorduri in vederea obtinere Autorizatie Construire (elaborare, deplasare, depunere documentele necesare pentru obtinere la Autoritatile Specializate, prezentare si obtinere in numele EON, etc) - exclusiv contravaloarea acestora care se deconteaza separat in baza documentelor justificative	1 proiect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46	Obiect: Extindere retele JT/MT: Actualizare baze de date si notificare	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare placute electroizolante pe tablouri electrice in locuri contorului demontat (inclusiv placuta)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48	Obiect: Extindere retele JT/MT: Inbunatari priza pamint 10 ohmi (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, desfacere legatura priza veche la stalp/conductor de coborare, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
49	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p. 4 Ohmi zincată în teren normal (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p.4 Ohmi zincată în teren tare (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
51	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p. 4 Ohmi zincată în teren foarte tare (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
52	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p. 10 Ohmi zincată în teren normal (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p.10 Ohmi zincată în teren tare (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	Obiect: Extindere retele JT/MT: Montare p.p. 10 Ohmi zincată în teren foarte tare (trasee si sapare sant, asezare priza din plambanda simpla sau cu tarusi in sant,balare tarusi, preparare si asezare in sant a bentopizei, astupare sant, compactare teren, legare priza la stalp/conductor de coborare, inclusiv verificare ppi emitere buletin de verificare)	buc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anexa 2: Tarife oferta pentru materiale curente care se procura de executant la Lucrari de Extindere retele JT/MT -alimentare noi consumatori-(inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC) - Extindere retea energie electrica, str.Veronica Micle, loc. Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt

N r crt.	Denumire MATERIAL	UM	cantitate estimata	pret unitar	Total valoare	OB 1 LEA JT		OB 2 LES JT		OB 3 LEA MT		OB 4 LES MT		OB 5 INTARIRE	
						CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	VALOARE
0	1	2	3.0	4.0	5.0										
20	ARMATURA SUST.ASA400 2-COND IZ.10-70MMP	BUC	15.00		-	15.00	-		-		-		-		-
21	BANDA DIN OTEL ZN 25X4MM	KG	30.00		-	30.00	-		-		-		-		-
24	BANDA PERFORATA DIN OTEL 17X1MM (ROLA 10 M)	BUC	4.00		-	4.00	-		-		-		-		-
26	BETON B100/200	MC	11.00		-	10.00	-	1.00	-		-		-		-
31	BRATARA BRANSAM. CU CARLIG BBV SE4	BUC	3.00		-	3.00	-		-		-		-		-
38	BRATARA CONSOLA ZN+PIULITE+SAIBE ZN SE4	BUC	3.00		-	3.00	-		-		-		-		-
40	BRATARA PT FASCICOL COND TORSADATE	BUC	1,060.00		-	1,060.00	-		-		-		-		-
53	CLEMA CU CRESTATURI OL-AL 50	BUC	5.00		-	5.00	-		-		-		-		-
55	CLEMA DE INTINDERE AMAGNETICA CLAM1 50-70	BUC	24.00		-	24.00	-		-		-		-		-
56	CLEMA DERIV CU DINTI PT.BRANSAMENTE DE PUTERE (MAX.90 A)	BUC	20.00		-	20.00	-		-		-		-		-
64	CLEMA INNADIRE CU IZOLATIE TERMOCONTRACTIBILA PT.CONDUCTOR TORSADAT, 70 MMP	BUC	2.00		-	2.00	-		-		-		-		-
65	CLEMA INNADIRE CU IZOLATIE TERMOCONTRACTIBILA PT.CONDUCTOR TORSADAT, 95 MMP	BUC	4.00		-	4.00	-		-		-		-		-
66	CLEMA INTINDERE RETEA CIR-750	BUC	5.00		-	5.00	-		-		-		-		-
74	CONECTORI DE JT (PT. MONTAT SCURT(CIRCUITOARE))	BUC	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
75	CONFECTII METALICE ZINCAT	KG	42.00		-	30.00	-	12.00	-		-		-		-
86	CUTIE SECTIONARE RETEA	BUC	1.00		-	1.00	-		-		-		-		-
92	INTINZATOR RETEA TIP IR-750	BUC	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
104	PAPUC ALUMINIU 50	BUC	5.00		-	5.00	-		-		-		-		-
105	PAPUC ALUMINIU 70	BUC	28.00		-	27.00	-	1.00	-		-		-		-
106	PAPUC ALUMINIU 95	BUC	6.00		-	6.00	-		-		-		-		-
107	PAPUC ALUMINIU 120	BUC	6.00		-	3.00	-	3.00	-		-		-		-
111	PIATRA SPARTA	MC	5.00		-	5.00	-		-		-		-		-
113	PRELUNGITOR PENTRU LEGATURA INTINDERE RETEA	BUC	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
114	PRIZE DE PAMANT ZINCATA LINIARA 10 Ohmi TIP B3	BUC	2.00		-	2.00	-		-		-		-		-
115	PRIZE DE PAMANT ZINCATA LINIARA 4 Ohmi TIP 2B3	BUC	1.00		-	1.00	-		-		-		-		-
122	TEAVA OL-ZN 2-1/2"	M	25.00		-	25.00	-		-		-		-		-
125	TIIA FILETATA TF1100-210 PT. STALP SE4	BUC	15.00		-	15.00	-		-		-		-		-
126	TIIA FILETATA TF1100-310 PT. STALP SE10	BUC	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
131	ANSAMBLU INTINDERE CU TIIA FILETATA ZN SE 10	buc	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
139	BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIIONATA 250MM	kg	8.00		-	5.00	-	3.00	-		-		-		-
140	BANDA DIN OTEL ZN 40X4MM	KG	75.00		-	75.00	-		-		-		-		-
176	CLEMA DERIV DINTI (CDD160)	BUC	15.00		-	15.00	-		-		-		-		-
189	COT PVC D 110 MM	buc	6.00		-	6.00	-		-		-		-		-
191	COT PVC D 32 MM LA 90 GRADE	BUC	16.00		-	16.00	-		-		-		-		-
194	COT PVC DIAM 75MM LA 90 GRADE	BUC	8.00		-	8.00	-		-		-		-		-
202	PAPUCT PA 120	BUC	12.00		-	12.00	-		-		-		-		-
215	TEAVA PVC RIGID TIP M 90	m	4.00		-	4.00	-		-		-		-		-
216	TEAVA PVC RIGID TIP M 110	BUC	20.00		-	10.00	-	10.00	-		-		-		-
244	COT PVC SEMICIRCULAR D= 90 mm	buc	16.00		-	16.00	-		-		-		-		-
292	Clema cu crestături OL-AL 50 mmp	buc.	10.00		-	10.00	-		-		-		-		-
306	TEAVA PVC D 110 mm	m	60.00		-	30.00	-	30.00	-		-		-		-
313	Mufa de Al prin presare pentru conductoare cu sect de 70 mmp, cu tub termocontractibil pentru izolare	buc	2.00		-	2.00	-		-		-		-		-
314	Mufa de Al prin presare pentru conductoare cu sect de 95 mmp, cu tub termocontractibil pentru izolare	buc	4.00		-	4.00	-		-		-		-		-
324	Flag + brida pentru identificare retea	buc	27.00		-	27.00	-		-		-		-		-
	Total				-		-		-		-		-		-



Anexa 4: Tarife oferta pentru materiale DEGR care se procura de constructor - Extindere retea energie electrica, str.Veronica Micle, loc. Traian, com. Sabaoani, jud. Neamt															
Nr crt	denumire operatie	UM	cantitate	pret	valoare totala	OB 1 LEA JT		OB 2 LES JT		OB 3 LEA MT		OB 4 LES MT		OB 5 INTARIRE	
						CANTITAT	VALOARE	CANTITAT	VALOARE	CANTITAT	VALOARE	CANTITAT	VALOARE	CANTITAT	VALOARE
9	CABLU NA2XABY 0.6/1KV 3X150+70 MMP	m	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	CONDUCTOR AERIAN NFA2X 500L-AL+3X95+3x25-asimilat NFA2X	m	1,060.00	-	-	1,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CONDUCTOR AFV1 1X 120-185 MMP	m	48.00	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	CONDUCTOR OL-AL-NORM. 50/8 MMP	m	27.00	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	STALP LEA 1KV SE4, 10M VIBRAT	buc	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	STALP LEA 1KV SE10, 10M VIBRAT	buc	4.00	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

