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REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta “A1” a proiectului
Amenajare loc de joaca parc comunal,
sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt
Proiect nr. A2203/2022 faza PTh

1.Date de identificare
— Proiectant general: S.C. A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA S.RL.
— Proiectant de specialitate: S.C. A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SR.L.
— Investitor: Comuna Sabaoani, judetul Neamt
— Amplasament: sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt
— Data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.04.2022

2 Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Pentru montarea complexului de joaca se va realiza o fundatie din beton armat ce consta in
ingrosarea placii suport la 30cm.

Echipamentele de joaca se vor monta pe fundatii din beton si se vor ancora corespinzator de
acestea cu ancore chimice sau buloane inglobate in beton.

Bancile si stalpii ornamentali din cauciuc se vor monta direct pe placa de beton prin fixare cu
ancore chimice sau buloane.

Conform P100/1-2013, terenul se caracterizeaza prin: valoarea de varf a acceleratiei terenului
ag = 0,25g; perioada de colt Tc = 0,7s; clasa de importanta este TV (Y;=0,8).

Confom HG 766/1977 categoria de importanta este D.

Incarcarea din zapada conform CR 1-1-3/2012 este Sk=2,5KN/m?.

Presiunea de referinta a vantului conform CR 1-1-4/2012 qb=0,7kPa

Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet maxima a amplasamentului este de 0,90 - 1,0m de
la suprafata terenului.

3.Documentatia ce se prezinta la verificare
A — Piese scrise: borderou, memoriu general, memoriu arhitectura, memoriu structura, caiet de sarcini,
program de urmarire si control
B — Piese desenate — U01, A01, A02, A03
-R1,R2,R3

4.Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si
stampilandu-se conform Indrumatorului privind regulamentul de verificare a proiectelor aprobat prin
Ordinul MLPAT nr. 771/28.10.1996.

Am primit 3 (trei) exemplare Am predat 3 (trei) exemplare
Investitor/proiectant Verificator tehnic atestat
ing. Lucia Alexandrescu
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1.1 denumirea obiectivului de investitie: SO o
AMENAJARE LOC DE JOACA PARC COMUNAL e
1.2 Amplasamentul:
Str. Orizontului, nr. 50, Sat S&baoani, comuna Sab&oani, judetul Neamt
1.30rdonatorul principal de credite:
Comuna Sabaoani, jud. Neamt
1.4Investitorul:
Comuna Sabaoani, jud. Neamt
1.5Beneficiarul investitiei:
Comuna Sabaoani, jud. Neamt
1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. A2B PROIECTARE $I CONSULTANTA SRL lasi
2. Prezentarea scenariului/ optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;

Obiectivul este amplasat in satul Sabdoani, comuna Saboani, judetul Neamt si
este identificat cu nr. Cad. 56363 conform extraselor de carte funciard. Terenul si
imobilul aferent fac parte din domeniul public al comunei. Configuratia topografica a
amplasamentului prezinta o usoara inclinatie(1-2%) pentru scurgerea apelor
pluviale.

b) topografia;

Comuna se afla in extremitatea estica a judetului la limita cu judetul lasi, pe
terasa superioara a interfluviului Siret-Moldova, la nord de orasul Roman. Este
strabatuta de soseaua nationald DN2, care leaga Romanul de Suceava. Langa
Sabaoani, din acest drum se ramificd soseaua nationald DN28, care duce la lasi. Tot
langa Sabaoani, putin mai la nord, tot din DN2 se ramifica doua sosele judetene:
DJ207B, care duce spre sud la Cordun si Roman (unde se termin tot in DN2); si
DJ208, care duce spre nord in judetul lasi la Mircesti, Hdlducesti, Mogosesti-Siret,
Stolniceni-Préjescu, Pascani (unde se intersecteazad cu DN28A), Valea Seaca,
Lespezi, si mai departe n judetul Suceava la Dolhasca, Dolhesti, Preutesti si
Falticeni (unde se termina in DN2

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Lucrarile se executa in zona climatic 11l avand temperature exterioard Te=-18°
C si in zona eoliana Il, conditie Tn care viteza vantului este de 35 m/s.
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d) geologia,seismicitatea;

Incarcarea din zépada : CR 1-1-3/2012 : , Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol So,k=2.0 kN/mp, corespunzatoare zonei.

Incarcarea din vant : vant : CR 1-1-4/2012 : “ Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor”, cu valoarea presiunii de referinté a vantului
0.40 kPa.

Consideratii privind seismicitatea
Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativ P 100-1/2013 rezulta pentru
amplasament:
Acceleratia terenului—ag= 0,25 g
Perioada de control (colt) -Tc= 0,7s

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 1,00 m de la suprafata terenului.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele
asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

Pe amplasament sunt asigurate utilitatile necesare atat bunei desfasuréri a
santierului, cat si functionarii constructiei in destinatia propusa.
g) caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele
asemenea;

Accesul in santier se realizeaza din str. Orizontului.
h) caile de acces provizorii;
Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnica
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de

investitii;
Arie teren 56363.00 mp
Suprafata loc de joaca 410,00 mp
POT existent
CuUT existent
Constructia proiectata se incadreaza in :
Categoria de importanta “D” — Redusa ( conf. HGR nr. 766/1997)
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| Clasa de importanta “IV” (conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013)

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru
copii in cadrul Parcului Comunal din loc. Sib3oani.

AMENAJAREA TERENULUI:
- Excavare teren si transport pamant
Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 15 cm grosime
armata cu plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza
rosturi de dilatare care se vor colmata cu bitum
Realizare pardoseala din cauciuc reciclat turnat pe loc(tartan)

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA/FITNES

- 3 banci din lemn pe structura metalica
1 complex cu tobogane si scara de acces
3 figurine pe arc (calut, girafa, masina)

- 1 platforma rotativa

- 1 leagan cu structura metalica

- 1 echipament pentru flotari si abdomene

- 1 air walking

- 1 body building

- 2 echipament calistethic

c) trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face prin metode topografice realizandu-se transpunerea in
teren a elementelor geometrice de legatura, (distante,unghiuri, coordonate), stabilita
prin proiectul de executie fata de:

- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona:
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Se vor respecta cu strictete Norme generale de protectie a muncii si
Norme specific pentru:

e Lucrari de terasamente;

e Lucrari de executie constructii din beton armat;
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Lucrari de finisaje;

Lucrari de confectii metalice;
Transport material prin purtare directa:
Transporturi auto.

e) organizarea de santier;

Lucrdrile proiectate se vor executa in incinta proprietatii, unde se pot
asigura utilitatile: energie electrica, apa curentd, canalizare prin racordarea la
instalatiile existente.

Constructorul va folosi céile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrarilor de constructii montaj aferente
organizarii de santier, vor exista:

e Un pichet de incendiu;

e Spatiu special amenajat pentru edpozitarea materialor inflamabile,
diluanti, vopsele, etc.

Beneficiarul va asigura spatiu pentru seful de santier si accesul la
un grup sanitar.
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Imobilul — teren este situat in satul Sabaoani, comuna Sabaoani, si E's;fé?a*ﬁﬁéé'ibil din
drumul principal - Str. Orizontului
Terenul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau sau ale naturii, ori in zona de
protectie a acestora.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

. Nord - Est = Str. Orizontului

. Nord - Vest = Proprietate Privata
. Sud - Est = Proprietate Privata
. Sud- Vest = Proprietate Privata

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va face de la reteaua electrica a
comunei

Alimentarea cu apa rece

Nu este cazul.

Alimentarea cu apa calda:

Nu este cazul.

Asigurarea necesarului de incalzire:

Nu este cazul.

Canalizarea exterioara:

Nu este cazul.

1.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

Intreaga investitie va sta sub egida unor principii de arhitectura contemporana si va avea
ca obiectiv inserarea in mediul rural a unui spatiu de petrecere a timpului liber, ce va cuprinde
diverse activitati, atat pentru copii cat si pentru adolescenti sau chiar adulti.

Amenajarea incearca sa realizeze un spatiu omogen, continuu, in care copii,
adolescentii si adultii sa poata petrece timp calitativ impreuna.
Catre extremitati, pe cele doua laturi ce reprezinta zona de NV si SV a parcului, va fi
realizata o zona de protectie verde, prin plantarea de vegetatie mica medie si mare.
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Pe celelalte doua laturi respectiv NE si SE, parcul se invecineaza cu aleea principala, din
care se realizeaza si accesul.

Intreg ansamblu va fi realizat vizual uniform, in culori specifice spatiilor de joaca (rosu,
galben, albastru, portocaliu) si delimitari liniare curbe si fluide, gesturi adaptate nevoilor copiilor
care sa ii indemna catre socializare si joaca.

Inca de la accesul din aleea principala, se poate opta catre zona cu echipamente
dedicate copiilor, sau cea dedicata adolescentilor. Aceste doua zone, vor fi subtil delimitate de o
serie de stalpi sferici (45cm inaltime), din material cauciucat, ce nu vor dauna sigurantei celor ce
utilizeaza spatiul.

In zona dedicata copiilor, vom regasi pardoseli din tartan, culori vii, echipamente adaptate
varstei, si spatii de stat pentru parintii ce isi doresc sa isi insoteasca copii la joaca. In centrul
zonei dedicate copiilor, regasim cea mai mare piesa, un carusel cu doua tobogane si doua
leagane, alaturi de alte doua leagane, trei balasoare pe arc si o platforma rotativa metalica.

In zona dedicata adolescentilor si adultilor, se vor regasi alte echipamente specifice varstei,
si anume: diverse aparate de fitness si calisthenics, in aer liber, precum si 0 zona de odihna.
Amenajarea va avea un caracter organic si va ingloba toate aceste spatii si
echipamente intr-o zona armonios reprezentata, ce va face parte din spatiul deja amenajat
existent in care se afla.

1.4. SOLUTII CONSTRUCTIVE S| DE FINISAJ

Din punct de vedere arhitectural:

Amenajari exterioare

Se vor executa lucrari de terasamente specifice pentru adaptarea la teren a proiectului
prin sapaturi, nivelari, taluzari, finisari, cu respectarea pantelor prescrise.

Spatiul verde situat pe laturile de NV si SV va fi bordat de o serie de borduri prefabricate.
De asemenea, in jurul copacilor va fi realizat un spatiu verde circular, de asemenea cu borduri
prefabricate catre exterior.

Suprafata spatiilor colorate va fi realizata din tartan colorat: rosu, galben, portocaliu si
albastru. Acest tartan va fi aplicat peste o placa de beton ce va fi turnata anterior.

Se vor executa lucrari de finisari taluzuri si plantari puieti (vegetatie mica si medie) pentru
amenajarea cadrului natural gi a protectiei acestuia.

Dotari
In ansamblu se vor monta:
e 3 banci din lemn pe structura metalica
e 1 complex cu tobogane si scara de acces
o 3 figurine pe arc (calut, girafa, masina)
e 1 platforma rotativa
e 1leagan cu structura metalica
¢ 1 echipament pentru flotari si abdomene
e 1 air walking
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e 1 body building

e 1 echipament calistethic

1.5. INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE (STABILITE PRIN LEGEA NR.
10/1995, COMPLETATA S| MODIFICATA PRIN LEGEA NR. 177/2015)

A) - REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE ( clidiri cu structura din_beton,
beton armat, zidarie si lemn)

Structurile propuse sunt concepute astfel incat si satisfacd cerintele esentiale de
rezisten{a si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr.
10/1995, cu modificarile si completérile ulterioare.

Actiunile susceptibile a se exercita asupra structurilor in timpul executiei si exploatarii nu
vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

= prabusirea totald sau partiald a structurilor;

= deformarea unor elemente la valori peste limit;

= avarierea unor parti ale structurilor, a instalatiilor sau a echipamentelor rezultati ca

urmare a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente
accidentale de proporiii fatd de efectul luat in calcul la proiectare.

Toate elementele componente ale structurilor — teren de fundare, infrastructura,
suprastructura, elemente nestructurale de inchidere si compartimentare, instalatiile, satisfac
cerinta esentiala de rezistentd si stabilitate corespunzatoare constructiilor din clasa de
importanta

B) - SECURITATEA LA INCENDIU

Nu este cazul.

C - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL INCONJURATOR

i. lgiena aerului
Nu este cazul.

ii. lgiena apei
Nu este cazul.

iii.  Mediul higro-termic
Nu este cazul.

iv. Etanseitatea la apa
Nu este cazul.
v. lgiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor
Zona spatiului de joaca se va realiza cu o panta de 1-2% pentru directionarea apelor
meteorice catre spatiul verde existent in jurul locului de joaca.
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vi. Depozitarea deseurilor solide, in vederea evacuarii:

Deseurile produse de catre vizitatorii amplasamentului vor fi depozitate temporar in
cosurile de gunoi puse la dispozitie pe aleea principala, alaturata amplasamentului, urmand a fi
preluate zilnic de catre personalul primariei si colectate selectiv in europubelele existente pe
terenul primariei din imediata vecinatate urmand a fi eliberate pe baza de contract de catre firma
de salubritate.

vii. lluminatul natural
Existent, de la reteaua comunei.

viii. lluminatul artificial
Nu este cazul.

ix. Protectia mediului

Lucrarile se vor face in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului cu
modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor

in timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea i curatenia in santier. Intrarea masinilor
cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de
curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru, céat si curatenia drumurilor publice din
imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din gsantier vor avea platforma de
transport acoperitd cu o prelata de protectie.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR
856/2002, respectiv - Deseuri din constructii $i demoldri (inclusiv pdmant excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi:
cod 17.01 — beton, caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 — pamant si pietre altele
decat cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 — alte degeuri de la constructii i demoliri.

Pamantul excavat pentru sistematizarea verticald, imprejmuire incintd, mobilier urban, se poate
considera ca nefiind pamant contaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate si va transmite o copie dup3
Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la
nivelul C.P.M., cat si a aprobarilor obtinute.

Lucrarile - Amenajari spatii verzi cuprind:

= degajarea terenului de corpuri strdine si incdrcarea manuald a materialelor rezultate
si transportul lor la Depozitul de salubritate;

= strat vegetal asternut uniform pe teren, in straturi cu grosimea medie de 30cm;

= semanare gazon si udarea (nu in exces) cu furtunul si cosirea manualé a gazonului;

= plivirea buruienilor n peluze;

= plantari de arbusti.
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La toate categoriile de lucrari pentru spatii verzi este prevazut transportul la punctul de
lucru pentru materialele prevazute n proiect.

b.3. Costurile pentru protectia mediului in punctul gospodiresc (P.G.) sunt
cuprinse in Devizul general.
Legislatia de mediu care se va avea in vedere:
= OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare:
= Ordinul 119/2014, al Ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publicd privind mediul de viatd al populatiei — publicat in M.Of. nr.
127/21.02.2014;
= Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
= OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, modificata de
OG 8/2012;
= HG nr.856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase — publicatd in M. Of. nr.
659/05.09.02;
= H.G. nr.1061/2008 Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.
Nota — Se interzice utilizarea materialelor de constructie care contin substante
radioactive.

D) - SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE

Siguranta circulatiei pedestre

»~Siguranta circulatiei pedestre", presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva
riscului de accidentare, in timpul deplasarii pedestre, prin spatiul pietonal aferent acesteia .

Criterii si niveluri de performanté cu privire la:
i. Siguranta circulatiei exterioare pe cii pietonale presupune asigurarea
protectiei, impotriva riscului de accidentare, prin:
— alunecare:
e stratul de uzura al cailor pietonale va fi astfel rezolvat, incat si nu fie
alunecos nici in conditii de umiditate;
e panta caii pietonale va fi. in profil longitudinal max. 9%; in profil
transversal max. 2%.

— impiedicare:
e denivelarile admise (daca nu se pot evita), vor fi: max. 2,5cm:
e lafimea liberd a caii pietonale va fi: | = 1,50m (in cazul in care nu este

posibil, se admite o Iatime de min. 1,00m, asigurandu-se, la intersectii i la
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schimbare de directie, un spatiu de min. 1,50 x 1,50m pentru manevri
scaun rulant);
e Tnaltimea liberd de trecere pe sub obstacole izolate va fi de min. 2,10m:;
— coliziune cu vehicule in miscare:
Nu este cazul
ii. ~ Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare (in spatiile verzi din jurul
cladirilor civile), presupune asigurarea protectiei, impotriva riscului de accidentare,
prin:
Nu este cazul

fii.  Siguranta cu privire la imprejmuiri, presupune asigurarea protectiei copiilor
impotriva riscului de accidentare, in caz de:
— escaladare:

e Tnaltimea curenta a imprejurimilor va fi: min. 1,20m:;

* gardurile cu h < 1,80 m nu se vor rezolva cu elemente ascutite la partea
superioara;

e la garduri in trepte, partea inaltd trebuie sa depdseasca partea joasa
imediat alaturatd, cu min. 0,25 m;

— catarare:
e gardul trebuie astfel rezolvat pe Tnaltimea de h = 0,30+1,00 m, incat s3 se
evite posibilitatea catararii;
— penetrare:
e distanta intre montantii gardului, sau diametrul eventualelor orificii, va fi:
max. 10 cm.

fv.  Siguranta cu privire la accesul in cladire, presupune asigurarea protectieli,
Tmpotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

v. Siguranta cu privire la circulatia interioars, presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

vi. Siguranta cu privire la iluminarea artificiala

Nu este cazul.

E) - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTOLUI

Nu este cazul.
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F) - ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA

Amenajarea propusa a fost proiectata in scopul de a fi eficienta din punct de vedere
energetic si pentru a avea un impact redus asupra poluarii mediului.
Tehnologiile folosite in acest scop:

- reciclarea pe cat posbil a materialelor utilizate in timpul constructiei
- utilizarea unor materiale ecologice

1.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

a. DESCRIEREA LUCRARILOR DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

Se propune amplasarea pe timpul executiei a unei baraci pentru muncitori, a unei
magazii pentru scule, a unei platforme pentru depozitarea materialelor de constructii ,a unui WC
ecologic, si a unui container pentru deseuri, toate avand caracter provizoriu.

» sistemul constructiv al magaziei de scule si al celei pentru depozitarea materialelor de
constructii este alcatuit din pereti si sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase amplasate pe un
pat de balast compactat.

* WC-ul ecologic este echipat cu pisoar, suport de hartie igienica cu etajera, cuier, tub de
evacuare a mirosurilor neplacute, sistem de inchidere in interior cu afisare verde-rosu in
exterior pentru a semnala prezenta unei persoane, sistem de ventilatie in interior asigurat de
configuratia panourilor laterale si sistem de inchidere exterioara pentru lacat din metal. WC-ul
va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata.

* baraca pentru muncitori va fi realizata dintr-un container modular, adaptat utilizarii
pentru santier.

b. MASURI DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si de organizare a santierului se va anunta
inceperea lucrdrilor la Inspectia de Stat in Constructii.

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere,
la strada.

Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (conf. Legii 50/1991) se afiseaza:

* denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute.

* numele beneficiarului.

* numele proiectantului.

* numele antreprenorului / regie proprie.

* numarul autorizatiei de construire

+ data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o.

* valabilitatea autorizatiei.

« data inceperii constructiei.

+ data terminarii constructiei.
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Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Materialele de constructie cum sunt caramizile fierul, nisipul, se vor depozita in magazia
pentru material de constructii propusa.

Sculele se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei
pentru unelte propusa.

In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii:

- Racord si tablou electric.

- Punct alimentare apa potabila.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si depozitare unelte.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale de constructii

- WC ecologic.

Organizarea santierului se va realiza tinandu-se cont de planga atasata in partea
desenata a documentatiei.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua méasuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Pentru a preveni declangarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de
foc.

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrici, se va avea in vedere respectarea
masurilor de protectie in acest sens, evitdind mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie
necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzétoare.

MASURI PREGATITOARE

Pentru a permite desfasurarea fara intrerupere a lucrarilor de constructii civile, se impune
executarea unor lucrari pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

Lucrari pregatitoare:

- se curata terenul (defrigari, demolari, indepértarea gunoaielor):

- se executd — acolo unde este cazul: vecinatati cu pantd mare, zone inundabile in
perioada ploioasa - santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (filtre inverse),
instalarea pompelor pentru epuismente;

- se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, in cantitatile si de calitatea ceruti
prin proiect, astfel incat sa se asigure inceperea si continuitatea lucrarilor:

- se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare:

- se asigura forfa de munca specializata:

- se realizeaza caile de acces.

Accesul in santier se face din drumul de acces existent;

Se va asigura accesul cu usurinta a utilajelor in incinta proprietatii:

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antrepenor specializat in executia
acestui tip de lucrari. Santierul va fi organizat in incinta beneficiarului si pe domeniul public, cu
respectarea procedurilor de avizare a acestui tip de executie. In cadrul lucrarilor de organizare
de santier, executantul va lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si
auto.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente se va face de catre firma care va
executa lucrarile. Executantul se va asigura sa aprovizionee santierul cu materialele necesare

/-
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lucrarilor de reabilitare doar pentru ziua in curs, astfel ca materialele de constructie vor fi aduse
pe santier pe masura punerii lor in opera, transportul facandu-se numai pe masura punerii lor in
opera, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Aprovizionarea cu materiale se face ritmic, in functie de tehnologia de executie, nefiind
necesare magazii speciale pe santier.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor cade in sarcina executantului.

Instructajele de protectie a muncii se vor tine regulat cu fiecare din formatiile de lucru, iar
fisele individuale se vor tine la zi.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare
de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie
de situatia concreata in timpul executiei.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE_ SANTIER PRIVIND PUNEREA IN OPERA A
BETONULUI

Betonul este procurat de la statii de betoane din zona (rational alese), specializate in
prepararea betoanelor si care insotesc betonul cu “Certificat de calitate pentru betonul livrat”
sau/si “Buletin de livrare a betonului”. Se impune asigurarea accesului utilajelor ce transporta
betonul, in apropierea gropii de fundatie si realizarea jgheaburilor necesare directionarii
acestuia.

Betonul se va turna de la o inaltime maxima de 2.0 m.

Distanta minima de la marginea gropii de fundatie la care se pot apropia utilajele ce
asigura transportul si turnarea betonului se marcheaza corespunzator, astfel incat sa se elimine
riscul surparii malului. In plus operatiile de turnare a betonului vor fi asistate de un specialist
care preleveaza probe de beton proaspat si completeazd documentatia de executie (“Borderou
pentru transmiterea probelor de beton”,“Condica pentru evidenta betoanelor turnate”).

MASURI S| REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistentd la foc al elementelor de constructie,
precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 — 94.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii
persoanelor si bunurilor Tn caz de incendiu vizeaza in principal :

- stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

- stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie ;

- dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare
de funtionare;

- organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;
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- organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum siintocmirea
planurilor de evacuare,

- intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit;

- marcarea cu inscripfii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda impotriva incendiilor.

Inaintea nceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura :

- intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

- evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor i a altor materiale combustibile ;
- Inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

- evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

Depozitarea subansamblelor gi a materialelor se va face n raport cu comportarea la foc
a acestora si cu conditia de a nu bloca cdile de acces la apa si la mijloacele de stingere si
spatiile de siguranta.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fatd de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curatid de resturile si
deseurile rezultate.

Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fard
pericol de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor la garpante si invelitori combustibile, este interzis focul
deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu
protectiile necesare.

NORME DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrérilor se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de
legislatia in vigoare. De asemenea vor fi respectate:

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii publicat de M.L.P.A.T. cu
ordinul nr. 9/N915.03.1993:

— Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii nr. 34 si 60/1975; nr. 110 si 39/1977;

— Norme generale de protectia muncii — 1990 editate de M.M.P.S. si Ministerul S&natatii:

— Norme specifice de protectia muncii, editia 1995, completate cu Regulamentul privind
protectia si igiena muncii in constructii, 1993 (M.L.P.A.T.);

— Norme metodologice de aplicare a legii protectiei muncii 1990 - M.M.P.S.;

— Norme generale de protectie contra incendiilor la constructii si instalatii — Decret 290-
1977.
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- Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare
sa ia orice masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier
in deplina siguranta.

Executantul si beneficiarul vor nomonaliza persoanele care raspund de respectarea
masurilor privind securitatea muncii si asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor pe santier.

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatilor electrice se face numai de céatre
personalul calificat si autorizat in instalatii electrice.

Este interzis sa se puna sub tensiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalatia scoasd de sub tensiune. Este interzisa
identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin
etichetarea circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele si utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea
izolatiei, astfel incat la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericolul de electrocutare.

Instalatia de protectie trebuie executata si verificata inainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse in timpul lucrului si care ar putea sa intre
sub tensiune in mod accidental, trebuie sa fie legate la instalatii de protectie.
Uneltele electrice portative trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse in conformitate cu
prescriptiile din Normativul 17/2011.

Este oprita legarea la tablou a lampilor portative, motoare, etc.

La executarea instalatiilor se vor respecta masurile de protectia muncii si P.S.I. cuprinse

- Normativ 17/2011;
- Norme de protectia muncii generale si normele specifice pentru instalatii electrice.

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatilor sanitare se face numai de catre
personalul calificat gi autorizat in instalatii sanitare. Este interzis s@ se pund sub presiune
instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Retelele si obiectele sanitare trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea racordurilor,
astfel incat la punerea lor sub presiune sa nu apara pericolul de inundatii.

Armaturile de izolare trebuie sa fie eficiente si sa inchidd etans, permitdnd izolarea
tronsoanelor defecte sau la care se lucreaza.

La executarea instalatiilor se vor respecta masurile de protectia muncii si P.S.l. cuprinse

— Normativ 19/1994;

— Norme de protectia muncii generale si normele specifice pentru instalatii sanitare

Executarea, intrefinerea si exploatarea instalatilor termice se face numai de catre
personalul calificat si autorizat in instalafii termice. Este interzis s& se pund sub presiune
instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Retelele si obiectele instalatiei termice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste
starea racordurilor, astfel incat la punerea lor sub presiune sa nu apara pericolul de inundatii.

Armaturile de izolare trebuie sa fie eficiente si sa inchida etans, permitand izolarea
tronsoanelor defecte sau la care se lucreaza.

La executarea instalatiilor se vor respecta normele de tehnica securitatii si protectie a
muncii cuprinse Tn normativele in vigoare.
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Proiectul instalatiei termice a fost realizat astfel incat instalatia termici proiectatsd sa
poata fi realizatd n conformitate cu necesitatile beneficiarului si sa respecte toate normativele
privitoare la proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor termice interioare in vigoare.

In proiectarea instalatiei termice s-au respectat norme de tehnica securitatii si protectie a
muncii
in vigoare. Aceste norme se vor respecta atat in executie cat si in exploatare.

Proiectul respectd normele de tehnica si securitate a muncii in vigoare si prescriptiile
tehnice GP 051/ 2000 ; | 13/ 2002 ; | 13- 1/ 2002 ; 131/ 1999 ; PTA1/ 2010 ; PTC9/ 2010 :
PTA3/2010 ; P118-1999.
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1. DATE GENERALE A LD N\ B
1.1.0BIECTUL PROIECTULUI: (& [ ") ,))
. A+ \ NR. 1558/ /2
Denumirea lucrarii: AMENAJARE LOC DE JOACA Ph_ 2 \\ . 100 -/ ,{’",f‘
\o AL A g
COMUNAL \\};’/\//\‘T _?_1::_,:& \/J//
Beneficiar: COMUNA SABAOANI NC4rgr P
Amplasament: Sat Sabaoani, com. Sabaoani, judetul Neamt
Proiectant general: A2B PROIECTARE $1 CONSULTANTA S.R.L. lasi
Proiectant rezistenta: A2B PROIECTARE $1 CONSULTANTA S.R.L. lasi

1.2.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul se afla in intravilanul localitati S&bdoani din judetul Neamt.
Amplasamentul studiat are stabilitatea locala si generala asigurata in contextul actual (teren
cu o usoara panta, 1-2%). Terenul are o forma plana pentru scurgerea naturala a precipitatiilor
si este ferit de pericolul inundatiilor.

Consideratii privind seismicitatea

Zona seismica de calcul: - conform P100-1/2013 — Cod de Proiectare seismica:
— Acceleratia terenului - ag=0.25g;
— Perioada de control(colt) - Tc=0,7 sec

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 0,90 m de la suprafata terenului.

Zona climatica: - conform S.R. 1907-2014, C107/1-2005:

- temperatura exterioard pe timp de vara: Text= +28°C; (zona climaticd a
amplasamentului - I11)

- temperatura exterioard pe timp de iarna: Text=-18°C; (zona climaticid a
amplasamentului - IIl)

Zona din punct de vedere al actiunii vantului: - conform CR 1-1-4/2012 — Cod de
proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului (qs=0,70
kPa — presiunea de referintd, mediata pe 10 min., la 10 m de baza).

Zona din punct de vedere a incarcarii date de zapada: - conform CR 1-1-3/2012 — Cod
de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor (Sox=2,5 kN/m2 — valoarea
caracteristica a incarcarii din zdpada pe sol, avand intervalul mediu de recurenta IMR = 50 ani)



2. SITUATIA PROPUSA:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in cadrul
Parcului Comunal din loc. Sab&oani.

Sistematizarea spatiului de joaca pe verticala are scopul de a crea o planietate
corespunzatoare activitatilor in aer liber si dezvoltarea abilitatilor motorii ale copiilor prin
diversificarea exercitiilor fizice pe care le implica parcurgerea spatiului de joaca.

Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai mare de
activitati pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si joc.

Spatiul de joaca destinat copiilor va fi dotat cu un strat de siguranta din cauciuc
turnat(tartan), special destinat pentru evitarea loviturilor in cazul unor cazaturi accidentale.
Zona astfel creata va fi dotata cu mai multe aparate de joaca si echipamente de gimnastica

AMENAJAREA TERENULUI:
- Excavare teren si transport pamant
Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 15 cm grosime armata
cu plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare
care se vor colmata cu bitum
Realizare pardoseala din cauciuc reciclat turnat pe loc(tartan)

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA

- Pentru montarea complexului de joaca se va realiza fundatia F2 — 2,50x8,50m ce
consta in o ingrosare a placii suport(pana la 30 cm) pe zona complexului de joaca.

- Pentru montarea complexului calisthetic(2 buc) se va realiza fundatia F3 —
3,50x7,50m ce consta in o ingrosare a placii suport(pana la 30 cm) pe zona
complexului.

- Echipamentele de joaca(leagan, complex fitness mic, figurine pe arc) se vor monta
pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de 60x60x50 cm si se vor
ancora corespunzator de acestea(ancore chimice sau buloane inglobate in beton).
Daca prin specificatiile echipamentelor de joaca se prevede alt sistem de montare
sau alte dimensiuni ale blocului de fundatie se va solicita punctul de vedere al
proiectantului.

- Bancile si stalpii ornamentali din cauciuc se vor monta direct pe placa de beton prin
fixare cu ancore chimice sau buloane.

3. ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile proiectate se vor executa in incinta proprietatii, unde se pot asigura utilititile:
energie electrica si apa curenta prin racordarea la instalatiile existente.

Constructorul va folosi cdile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrérilor de constructii montaj aferente organizérii de santier,
vor exista:
- toaleta ecologica;
- un pichet de incendiu;
- stingatoare cu CO2.

4. SURSA DE APA S| ENERGIE
Necesarul de energie electrica, apa potabild si tehnologic, va fi asigurat din reteaua
existenta in zona.

5. CAILE DE ACCES SI CAILE DE COMUNICATII
Accesul in santier se va face din drumul comunal adiacent.




6. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

In conformitate cu Legea 10/2015 privind calitatea in constructii, HGR 766/1997 si
normativele specific in vigoare, se stabilesc programe de control a calitatii lucrarilor de
constructii si instalatii.

7. MASURAREA LUCRARILOR
Se vor respecta prevederile din proiect si cantitatile de lucrari cuprinse in documentatie.

8. CURATENIA iN SANTIER

In conditile respectarii indicatiilor privind organizarea de santier a conditiilor de
functionare a unitatilor de executie n constructii montaj i a normelor de igien4 si sanitare se
vor lua toate masurile privind realizarea curéateniei, reducerilor la minimum a factorilor de
disconfort (zgomot, praf, fum, etc.), colectarea si evacuarea deseurilor in conditiile respectarii
calitatii mediului.

9. SECURITATEA iN SANTIER

Pe santier se va face instructaj privind NTSM cu personalul si se vor respecta NPS| in
vigoare.

Se vor organiza puncte PSI, dotate cu materialele necesare.

Amplasamentul va fi in incinta proprietatii. In caz de necesitate se vor apela telefonic la
serviciile publice locale (Salvare, Pompieri, Politie) sau dup3 caz, la serviciile locale Primarie,
Prefectura.

10.RELATIILE DINTRE CONTRACTANT, CONSULTANT S| ENTITATEA ACHIZITOARE

in baza contractelor specific incheiate intre cei trei factori, se stabilesc responsabilitatile
fiecaruia, iar prin programe de control a calitatii lucrarilor se stabilesc si fazele determinante
obligatorii prin care se constatd bunul mers al executiei.

11.CONSIDERATII GENERALE

Realizarea lucrarilor se va face Tn conditii atmosferice favorabile, iar daca se anunt
precipitatii se vor lua masurile necesare de protejare a suprafetelor ce pot favoriza infiltratii.

Spatiile pentru depozitarea materialelor se vor alege cu grij& impreuna cu seful punctului
de lucru, fara a fi un factor de mediu poluant pentru vecinatati.

Orice modificare fatd de prevederile prezentului proiect se va face numai pe baza de
dispozitie de santier semnata de proiectant, beneficiar si executant.




PROGRAM
PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER

Obiectivul/Lucrarea: ,, AMENAJARE LOC DE JOACA PARC COMUNAL”
Investitor/Utilizator: COMUNA SABAOANI reprezentati prin, .

Proiectant: S.C. A2B PROIECTARE S| CONSULTANTA S.R. L reprezentat prin ing. Andrei
Bozomala

BRIk oo asmisssinssssoe e FePreZerital Prin w.cqcinsmiiidonmmenss

In conformitate cu Legea nr.10/2015 privind calitatea n constructii, Ordinul MLPAT
nr.31/N/1995, H.G.R. 766/1997 si normativele specifice in vigoare, se stabileste de comun
acord prezentul program pentru controlul calitatii:

inregistrare
controale

Faze de control: Actul incheiat

Nr. | pentru verificari si cercetari a Participa la Documente de Nr
crt. | calitatii Iucrarﬂonﬁqn documente _control: certificare: | 7 TttTTTTTTYTT
scrise /./"u P e <,-}\\\ DaE s
& 7~ o % B
0 et = $—_ [l 2 3 4
1. | Predare prkkrr’re amprasameni rff P.X. B+E+P
J7 7/
Verificare— g%rﬁe planlmetne b
. e Vs +E+
2. | verticalitate- ems\ent (n \TOR R ik NP
3. V.ern‘" care executie strat de baza PVLA B+E+P
din balast
i V.erlficare executie placa suport PVLA B+E+P
din beton
i Verrf[care executie pardoseli P VR B+E
cauciucate
5 Verificare executie fundatii din PVLA B+E+P
beton
6. yerlflcare montare echipamente PVRC. B+E
joaca
7. | Verificare executie spatii verzi P.V.R.C. B+E
8. | Receptia la terminarea lucrarilor P.V.F.D. B+E+P

NOTA: 1. Din documentul incheiat trebuie s& rezulte c3 sunt asigurate conditii corespunzatoare
care sa permita executia lucrarilor de montaj conducte, armaturi, etc. In conformitate cu
prevederile din prescriptile si tehnologile de executie, se apreciazd materialele si
echipamentele ce urmeaza a se monta nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei
ulterioare a lucrarilor de constructii;

2. Coloana 4 se completeaza la incheierea actului prevazut in coloana 2;

3. Executantul va anunté n scris ceilalfi factori interesati pentru participarea in minim
10 zile Tnaintea datei la care urmeazé sa se faca verificarea;

4. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa
la Cartea Construciiei.
Nota 1: Alte controale pe santier se vor face la solicitarea beneficiarului sau executantului.
Notatii utilizate Tn coloana 2:

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse PV —Proces verbal



PVFD - Proces verbal faza determinanta PVRC - Proces verbal de
receptie calitativa

Notatii utilizate in coloana 3:

| — Inspectia in constructii B — Beneficiar
E — Executant P - Proiectant
INVESTITOR/UTILIZATOR EXECUTANT
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CAIET DE SARCINI LUCRARI ARHITECTURA

SPECIFICATII GENERALE, FISE TEHNICE MATERIALE

GLOSAR

SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI
INTRODUCERE

GENERALITATI

MONTARE BORDURI S| PARDOSELI DIN TARTAN
EXPLOATAREA SI POSTUTILIZAREA

e e W
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1. GLOSAR

BCA - Beton Celular Autoclavizat

B.A. - Beton armat

SB - Standarde Britanice

CA - Carton asfaltat/gudronat

CTC - Control Tehnic de Calitate

DIN - Deutsche Industrie Norm (Standard Industrial German)

EN - Norma Europeana (NE)

F 30/60/90 - Rezistenta la foc -timp- 30/60/90 min

GCC - Conditii Generale de Contract

PAFS - Poliester armat cu fibra de sticla

IB - Impaslitura din fibra de sticla bituminata/gudronata

IBP - Impaslitura din fibra de sticla bituminata/gudronata cu strat de protectie

ISC - Inspectia de Stat in Constructii

ISCIR - Inspectia de Stat pentru Cazane sau recipienti sub presiune si Instalatii de
Ridicat

ISO - Organizatia de Standardizare Internationala

MDF - Medium Density Fibre- fibre lemnoase densitate medie

MLPAT - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale

OSB - Oriented Strand Board- sau PAL - placi din aschii lemnoase

PA - Panza asfaltata

prEN - Standard European in pregatire

PR - Punct de Receptie, conectat la retea public “point to point”

PSI - Paza si Stingerea Incendiilor

QA - Asigurarea Calitatii

ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale

SR EN - Standard Romanesc bazat pe Standard European

STAS - Standard de Stat Romanesc

STI - Standard Industrial

A/C - Apa/Ciment (raport)



ISODRAFT

2. SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI

Al = Aluminiu

Al-Zn = Aluminiu-zinc

CFC = Clor-fluor-carbon

Cu = Cupru

Fe/Zn = Fier-zinc

HCFC = Hidro-clor-fluor-carbon
PE = Polietilena

PEHD = Polietilena de densitate mare
PIC = Polisocianurat

PP = Polipropilena

PU = Poliuretan

FPVD = Fluorura de poliviniliden
PVC = Clorura de polivinil
PVC-U = Clorura de polivinil-U
S = Sulf

S04 = Sulfura
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3. INTRODUCERE

Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime, dar se pot modifica sau completa
cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este
suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. In aceste cazuri deasemenea este
necesar acordul in scris al Beneficiarului.

In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini, Beneficiarul poate da dispozitii
pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie
luate pe cheltuiala Contractorului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de Contractant si aprobata de catre Beneficiar.

Prevederi legale:

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995.

Aceasta include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului
original trebuie aprobata si inregistrata de el.

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul, Proiectantii si Investitorul vor
urmari performanta lucrarilor finalizate.

Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de
masurare, conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria
de constructii.

Unitati de masura si scopul lucrarilor:
Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele 1SO, exceptand tevile
pentru apa si gaze, unde sistemul imperial se foloseste in practica curent.

Norme, Standarde si Requili:

Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari. In
absenta Sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice, se vor folosi standarde pentru lucrari
similare sau Standarde europene relevante.

Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare.
Deasemenea, trebuie sa respecte normele cu privire la riscul de incendiu, mai ales cand se
folosesc substante periculoase.

Masurile particulare care se vor lua si recomandarile pentru transportul si depozitarea
adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in diverse capitole ale acestor Caiete de
Sarcini.

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale, standarde
referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi respectate. Toate cerintele, care sunt
cuprinse in urmatorul caiet de sarcini, trebuiesc executate. Documentatia care sta la baza
autorizatiei de constructie si avizele centrelor de constructie si avizele centrelor de specialitate,
precum si cerintele furnizorilor de utilitati trebuiesc respectate in executie. Executantul va
asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea constructiei,
concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru “Cartea tehnica” a constructiei se

. Cod pe ' C
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vor pastra separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricand
Beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru Constructi, Urbanism, si
Amenajarea Teritoriului.

Instructiuni si dispozitii:

Pentru prezentul proiect, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania.
In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene. In orice caz,
se vor respecta:

e Legea 50/1991 si modificarile ulterioare cu privire la Autorizarea de Constructie;

eLegea 10/1995 cu privire la Calitatea in Constructii, inclusiv corecturile tehnice si
prescriptiile de aplicare;

e Legea 137/1995 cu referire la Protectia Mediului;

elegea 319/14.07.2006 pentru Securitatea si Protectia Muncii inclusiv Normele
Metodologice din 11.10.2006, precum si HG300 din 02.03.2006, reprezentand cerintele
minimale;

e Legea 106/1996 privind Protectia Civila.

Nota: Vezi Anexa 1 - in vederea completarii standardelor in vigoare, deoarece
enumerarea nu este limitativa.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor,
conditiilor de santier, calificarii muncitorilor, etc. pentru a asigura respectarea regulamentului
privind certificarea de conformitatea a calitatii produselor folosite in constructii. Se vor respecta
instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile
producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se
vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele
specificate.

Lucrarile se vor executa de catre muncitori calificati. Se vor respecta tolerantele
prevazute in proiect. Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor
prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor. Nu este permisa cumularea de
tolerante. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si
normativele in vigoare, in mod special urmatoarele:

In cazul in care caietele de sarcini specifica conditi mai severe decat cele din
standardele in vigoare se vor respecta cele din caietele de sarcini, in masura in care nu
contravin reglementarilor in vigoare. Executantul, dispune executarea incercarilor cerute de
legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate.

Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte indicand observatiile si concluziile
inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si cu standardele in
vigoare. Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de
munca atunci cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului. Executantul va

&
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asigura prin contracte incheiate cu producatorii de materiale si echipamente prezenta unui
reprezentant calificat sa supravgheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si
reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare. In vederea definitivarii alegerii
materialelor si echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta beneficiarului mostre
si esantioane precum si ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de
etansare si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente
standard de comparatie pana la terminarea lucrarii. Este in sarcina executantului de a verifica si
confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari a conditiilor de calitate ale lucrarii anterioare.
Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul si proiectantul
general fiind exonerati de orice raspundere. Se va verifica daca lucrarea anterioara are
capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua lucrare. Se vor verifica conditiile
speciale descrise in caietul de sarcini.

Materiale:

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform
instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a
materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii Se va
preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.
Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor
pastra intacte etichetele si sigilile. Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina
executantului) este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut
in proiect, executantul va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita pentru inceperea lucrarilor. Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare
privind caliltatea produsului si conformitatea cu proiectul. Garantia pentru produsul inlocuit va fi
cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si echipamentele propuse ca
inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare. Executantul va efectua schimbarile
care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara obligatii financiare
suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie.
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4. GENERALITATI

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR

Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in
prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile
vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica.

Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau
furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator
din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general.

Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu
lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate
schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in
proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si
performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au intervenit
fata de aprobarea sau verificarea anterioara.

Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in
lucrare.

Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil
sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura.

GRAFICUL DE EXECUTIE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa
data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi
aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie.

In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima
zi de lucru a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva,
indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza
logic. Se vor indica datele de incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va
indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic.

Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie,
caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele
furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate.

LISTA CU MATERIALELE S| UTILAJELE PROPUSE

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale
propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru
fiecare produs.

Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona
producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de
referinta.




1IN

ISODRAFT

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR S| UTILAJELOR

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale
materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.

Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte
caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii
suplimentare specifice acestui proiect.

Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile
racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

DESENELE DE FABRICATIE S| MONTAJ

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si
montaj.

Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate
cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.

MOSTRELE

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu
scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse
prin proiect, exprimate in documentele contractului.

Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in
pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului.

Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea
aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului.

Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu
culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege.

Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale
produsului, cu partile lui componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea
mostrelor cu esalonarea lucrarilor.

Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile
necesare proiectului.

Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din
specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general.

Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in
specificatii.
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BREVIARELE DE CALCUL

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.

REZULTATELE INCERCARILOR

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.

CERTIFICATELE (AGREMENTELE)

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului
sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in
Romania), in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. Se
va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. Certificatele pot fi
bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de organismele abilitate de
legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in
scris proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in
functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat
in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului.

Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita,
precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de
administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru
aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta
conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. Rapoartele cu observatii
vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare, proiectantului
general pentru informatii.

DESENE DE MONTAJ

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in
documentele contractului.
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FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Se vor transmite fotografii in fiecare luna.

Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotografii de interior
care sa ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor
fi datate, si vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.

CONTROLUL CALITATII

ASIGURAREA CALITATII

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor,
conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea
specificata in proiect si documentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in
vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de
inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru
calitatea lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul
cerut si calitatea specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in
desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate
si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul
montajului sau in exploatarea cladirii.

TOLERANTE

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect.

Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru
a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.

Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in
care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere
proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare si
verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in
specificatiile pentru materialele sau utilajele respective.

Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare,
elementele de etansare, substante de protectie si finisaje.




Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru
restul lucrarii pana la sfarsit.

Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica
in specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate
de legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara
santierului.

Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general
rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si
conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor
asigura mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si
ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii
incercarilor proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.

In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile
specificate, acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor
date de proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre
antreprenorul general.

INSPECTII DE CALITATE

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa
execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului.

Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului
general, indicand observatiile si rezultatele inspectilor precum si conformitatea sau
neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va
asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu
proiectul si documentele contractului.

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si
utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile
existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele
utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare, atunci cand este
necesar.




SODRAFT
STUZ O+

(¥

Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului
general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor
persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului.

Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplimentare
transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.

EXECUTIE

VERIFICAREA CONDITIILOR

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului
pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in
conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare.
Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente.

Se vor examina si verifica conditile speciale descrise in capitolele respective din
specificatii.

Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc
caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.

PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material
sau substanta.

Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea
urmatorului material sau substanta.

Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul
anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de
producator.

MATERIALE SI UTILAJE

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator
care a executat piesele care sunt inlocuite.

MANIPULARE S| TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor
producatorului.

Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se
asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt
corecte.
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Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.

DEPOZITARE S| PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile
producatorului.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se
vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil. Materialele prefabricate depozitate
afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.

Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand
conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii
impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea
materialelor.

Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in
care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a
preveni amestecul cu materiale straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.

Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu
usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate
pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul
general va putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta.

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general
va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.

INLOCUIRI

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de
la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor.

Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina
antreprenorului general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea
propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.

Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:

A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de
calitate al produsului specificat original.

Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original.
Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in
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timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. Nu vor
exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului.

Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea
obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor.

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca
posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista
o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor
contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

- Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Fiecare
cerere se va limita la o singura inlocuire.

- Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si se va
demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse.

- Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai
Sus.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba
sau nu cererea.

GARANTII

CAPITOLUL CUPRINDE
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor

si utilajelor.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR

Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu
fiecare element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului.

Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor,
furnizorilor si producatorilor implicati in proiect.

PREGATIREA GARANTIILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii
responsabili cu proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei
lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea
beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala
este determinata.

Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu
permisiunea beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum
zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv.
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In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei
preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in
consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.

INCHIDEREA CONTRACTULUI

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente
elaborate in temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in
constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost
verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele
contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general.

Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al
calitatii in constructii.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

CURATENIA FINALA

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.

Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere;
vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele
transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul.

Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata
si material care este curatat.

Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.

Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere.

Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.

Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de pe santier.

REGLAJE
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a
asigura functionarea lor in conditii optime.
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DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA
Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica: toate
schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:

- Planse.

- Specificatii.

- Completari.

- Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.

- Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.

- Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si

exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru
executie.

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si
inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

- Numele producatorului, modelul si seria produsului.

- Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.

- Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca
lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv
urmatoarele:

- Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.

- Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor,
corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.

- Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si
accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile
ale lucrarii.

- Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.

- Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere,
si coperti de plastic.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI
INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic
dupa descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui
material sau sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general,
antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.
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Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor
tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru
fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale
subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele:

- Breviare de calcul.

- Lista de utilaje.

- Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

- Instructiuni de utilizare.

- Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

- Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

- Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.

- Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.

- Certificate de agrement ale organismelor abilitate.

- Certificatele de garantii si obligatii in original.

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de
receptia finala. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile
proiectantului general.

Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea
finala.

Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece
zile dupa inspectia finala.

PIESE DE SCHIMB S| PRODUSE DE INTRETINERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in
cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.

Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

GARANTII S| OBLIGATII

Se vor furniza in doua exemplare.

Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.

Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia
preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia
partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie.

SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu
specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei
preliminare sau pe perioada de garantie.

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp
regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform
cerintelor.




Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se
vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb
fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale.

Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor
fara aprobare in scris de la beneficiar.

Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime, dar se pot modifica sau
completa cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului. Aprobarea doar de catre
Proiectant nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. In aceste
cazuri deasemenea este necesar acordul in scris al Beneficiarului.

In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini, Beneficiarul poate da
dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri
necesare care trebuie luate pe cheltuiala Contractorului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de Contractant si aprobata de catre Beneficiar.

5. MONTARE BORDURI, PARDOSELI DIN TARTAN

1. MONTARE BORDURI NOI

Bordurile mici vor fi din beton si vor fi montate pe o fundatie de 10 x 20 cm din beton de
clasa C16/20.

Aducerea la cota a bordurilor comporta urmatoarele operatiuni:

- asternerea betonului pentru fundatie;

- asternerea pe pozitie a bordurilor noi;

- corectarea nivelului acestora;

- rostuirea bordurilor cu mortar de ciment.

Executia incadrarilor trebuie sa respecte conditile impuse de STAS 1139, care
reglementeaza tipurile de borduri utilizate, sistemul de notare, forme si dimensiuni,
caracteristicile fizice ale betonului.

Conditiile privind aspectul imbr&camintilor la partea carosabila care trebuiesc indeplinite
sunt urmatoarele:

- Abaterea de la planeitate (sdgeata maxima) a fetelor vazute este de max. 3 mm;

- Deformari pe fetele vdazute mai mari de 2 mm nu se admit;

- Abaterea de la unghiul drept de 3 mm/m si max. 10 minute in gradatia sexagesimala.
Stirbituri de max. 3 mm la lungime si de 2 mm la adancime la 25 % din lot.

La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri.

Verificarea calitatii bordurilor cade in sarcina producétorului si este reglementatd de
STAS 1139.

Bordurile vor fi puse in opera de constructor numai in conditiile in care lotul este insotit
de certificatul de calitate.

Bordurile se depoziteazad in randuri, pe stive de max 1,5 m inaltime. Intre randuri se
recomanda a se aseza sipci de lemn.
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Bordurile se transportad cu orice mijloc de transport, asezarea in vehicul trebuie s fie
astfel incat sa asigure integritatea in timpul transportului.

Este interzisa incarcarea sau descarcarea lor prin rostogolire sau aruncare.

Se va avea in vedere ca la intrarea Tn curti i la intersectii bordurile de incadrare sa se
monteze in pozitie semiingropatd, astfel ca sa usureze trecerea autovehiculelor si a persoanelor
cu handicap ce se deplaseaza in scaune rulant.

2.LOC DE JOACA - PARDOSELI DIN TARTAN TURNAT CU GRANULE DE CAUCIUC

Caracteristicile materialelor

Tartanul este o mixtura de rasina poliuretanica si granule din cauciuc, cu elasticitate
mare si cu o inalta rezistenta la intemperii, radiatii UV, ape meteorice, frecare cu pantofii sport,
etc.

Excelenta alunecare si rezistenta la uzura, fac din pardoselile din cauciuc, alegerea
potrivita pentru sporturi de agrement si locuri de joaca.

Sunt pardoseli ideale pentru locurile de joaca si terenurile sportive, oferind un maximum
de confort picioarelor si absorbind socurile de impact.

Pardoseala din cauciuc turnat pentru terenuri sportive multifunctionale, reprezinta o
solutie de pardoseala din cauciuc sintetic care este ideala pentru locurile de joaca.

Disponibila in diverse culori, stratul superior nu este reflectorizanta si asigura o
gestionare eficienta a apei in conditii de ploi. Acest strat este, de asemenea, conceput pentru a
sustine un nivel ridicat de miscare si tractiune, precum si pentru a preveni accidentarea copiilor.

Culoare Rosu, verde, negru si
altele in functie de cerinte

Suprafata m? 240

Grosime mm 30 mm

Greutate specifica g/cm3 0.780

Rezistenta la uzura g Max.7

Determinarea alunecarii:

-umed -max.55

-uscat -max.80

Caracteristici de tractiune | Mpa

-rezistenta la rupere % min. 0.5

-alungirea la rupere min. 40

Permeabilitate impermeabil |

Deformarea verticala mm max. 0.5

Rezistenta la perforare mm max 0.5

statica

Rezistenta culorii la UV Foarte buna

Rezistenta la intemperii Este rezistent la :inghet,
caldura, ploaie

Jar de tigata Rezistent

lgiena Nu este toxic

Cerintele tehnice si functionale pentru imbracaminti sintetice sunt:

r
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- structura conforma cu regulile artei;

- rezistenta la uzura a suprafetei;

- flexibilitate/elasticitate conforma cu disciplina sportiva practicats;

- coeficient de alunecare conform cu disciplina sportivd practicata;

- buna rezistenta la imbatrénire, in special in ceea ce priveste culoarea, elasticitatea si
rezistenta la uzura;

- suprafata sa se poata usca repede.

Mod de aplicare:

Produsul vine gata preparat.

Se toarna compusul pe stratul suport si se niveleaza cu ajutorul mijloace tehnice specifice, in
conditii de temperatura si de presiune speciale.

Aceasta tehnologie este cea mai recomandata modalitate, din punct de vedere tehnic, pentru
obtinerea celor mai bune rezultate cu un consum minim de materiale, implicit reducerea
costurilor.

Suprafata de acoperire

Pardoseala din tartan poliuretanic trebuie montata in concordanta cu Codul de Procedura BS
8203: 2001 sau standarde echivalente romanesti.

Aplicarea produsului pe suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia,
deoarece poate influenta calitatea acoperirii.

Suprafetele trebuie curatate de impuritati: vopsea, ceara, uleiuri, rugina, urme de gips si alte
produse care pot dauna aderentei.

Suprafetele trebuie sa fie uscate si rezistente.

Intretinerea pardoselilor din tartan/cauciuc turnat

Pardoselile sunt foarte usor de intretinut, sunt rezistente la intemperii si nu putrezesc.
Intretinerea curenté se realizeaza prin curatare cu peria sau matura. Petele care persistd pe
suprafata, dupa periere, se indepérteaza cu o lavetd umezita cu apa sau cu solutie de
detergent cu pH neutru. Pentru deszapezirea pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte
sau utilaje cu lame metalice.

Igiena, sanatate si mediul inconjurator

Pardoselile din granule de cauciuc reciclat nu sunt cuprinse in lista noxelor cancerigene sau
substantelor potential cancerigene din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului
European (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH) cu modificarile din Regulamentul Parlamentului European si al
Consiliului European (CE) nr. 1272/2008.
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CONTROLUL CALITATII

Verificarea inainte de inceperea lucrarilor

Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de
calitate a constructorului:

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;

Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa
pentru stratul suport);

Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada
pardoselile;

Agremente tehnice ale Consultantului pentru produse si procedee noi:

Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli;

Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.

Stratul suport trebuie verificat ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase
de 15 — 20 cm, sa fie bine compactate si udate: stratul de sub pardoseala va fi realizat
din pietris ciuruit sau agregate marunte si nisip necesare pentru ruperea capilaritatii.
Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala;

Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza
sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor;

Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier.

Verificari in timpul executiei lucrarilor:

se respecta procedura tehnica de executie;

se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea, planeitatea si pantele
stratului suport executat;

daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare;

respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinta instructiunile producatorului

pentru monta;.

Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli:

Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale;
Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse;
Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor;

Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;
Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.

Receptia calitativa

Principalele verificari de calitate sunt:

- aspectul si starea generala

- elementele geometrice (grosime, planitate, simetrie)
- soliditatea fixarii



r—l S.C. ISCDRAFT STUDIO+ S.R.L.
. ASISTENTA, CONSUL
!

ISODRAFT : 3 sU. ¢ - 2
STUDIO+ |

- planeitatea trecerilor de la pardoselile prevazute la cele speciale

- corespondenta cu proiectul si detalile de executie convenite intre proiectant si
executant.

Prin examinare vizuala se va verifica si corespondenta elementelor cu forma din proiect.

Planitatea suprafetei se va verifica dreptarul de 2 m, asezat in orice directie pe suprafata.
Abaterile admisibile in ceea ce priveste planitatea suprafetelor sunt de maximum 1mm/1m
necumulativ.

EXPLOATAREA S| POSTUTILIZAREA

GENERALITATI

Caietul de sarcini din prezenta documentatie contine activitatea de urmarire a comportarii
in timp a constructiilor, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea constructiilor si
ale Regulamentului privind urmdarirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor, aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 si este o componenti a sistemului
calitatii in constructii.

Pentru realizarea unor constructii de calitate este necesar, in primul rand, alegerea unei
unitati de executie calificata pentru acest gen de lucrari. O alta conditie determinanta este
calitatea materialelor puse in opera. Nu se vor folosi materiale fara certificate de calitate (Legea
10, cap.ll, art.11+12). Atestarea calitatii materialelor se va face de catre Laboratoare autorizate
pentru Categoria de lucrari avutA in vedere. Se va acorda atentie la realizarea tuturor lucrarilor:
structura de rezistenta in special, inchideri, compartimentari, constructii aferente tehnologiei,
lucrari pregatitoare si finale pentru montarea instalatiilor, a tamplariei, executarea finisajelor si a
subansamblului de acoperis.

De asemenea, se vor avea in vedere, in mod special, urmarirea executiei lucrarilor de
catre diriginti de specialitate si de responsabili tehnici cu executia, atestati M.L.P.A.T. in
conformitate cu prevederile cap. 13 din Normativul de protectie antiseismica P 100-2006, se vor
avea in vedere urmatoarele:

- Executarea lucrarilor prevazute in proiect se va face cu o grija deosebita, respectandu-se
intocmai preved. proiectului (desene, memoriu, program de control, caiet de sarcini si normele
tehnice in vigoare);

- Executantul va verifica calitatea materialelor, a elementelor de constructii metalice pentru
structura de rezistenta si pentru inchideri, a fundatiilor, pe tot parcursul executiei, intocmind
P.V.de lucrari ascunse;

- In cazul unor defecte importante, remedierea acestora se va face numai pe baza
solutiilor tehnice acceptate de proiectant. Se interzice executantului sa efectueze lucrari care sa
ascunda sau sa inglobeze defecte ale structurilor de rezistenta.

Urmarirea comportdrii in timp a constructiilor se desfisoara pe toata perioada de viata a
constructiei incepand cu executia ei i este o activitate sistematicd de culegere si valorificare
(prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc.) a
informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce
caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si

tehnologic.
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Urmarirea curentd a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice Categorie sau
Clasa de importantd si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cladirilor
pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si
In satele ce apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii (Legea nr.10/1995, art.2, par.2)
si are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existentd fizicd a constructiei
respective.

Urmarirea curentd a comportérii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala
directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporar.
Organizarea urmaririi curente a comportarii in timp a constructiilor noi este sarcina proprietarilor
si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are
personal sau mijloace pentru a efectua aceasta activitate, pentru a contracta activitatea de
urmérire curenta cu o firma abilitata pentru aceasta activitate (conf. Anexa 4 din NE 012-1999).

Instructiunile de urmérire curentd a comportdrii vor cuprinde, in mod obligatoriu,
urmatoarele:

a. fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;

b. zonele de observatie si punctele de mésurare;

c. amenajarile necesare pentru dispozitivele de méasurare sau observatii (nise, scari de
acces, balustrade, platform, etc);

d. programul de masuratori, prelucrari, interpretéri, inclusiv cazurile in care observatiile
sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;

e. modul de nregistrare i pastrare a datelor (ex. fige, dischete de calculator etc);

f. modul de prelucrare primar3;

g. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii:

h. responsabilitatea luarii de decizii de interventie;

i. procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibild de alertatd in cazul
constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.

Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de
urmarire curentd, dar nu mai rar de o datd pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de
evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecéri de teren etc.). Personalul
insércinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate
in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei. In cazul in care
se constatd deteriordri avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei Expertize tehnice. In cadrul urméririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce
se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsd asupra constructiei respective urmata daca este
cazul de o Expertiza tehnica. Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de
vedere al rezistentei, stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale,
a imbinarilor constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si in cazuri speciale
a terenului si zonelor adiacente. Aceasta poate fi intocmitd numai in cazuri deosbite privind
Siguranta si durabilitatea constructiilor. Ea se incheie cu un raport scris in care se cuprind
observatiile privind degradarile constatate, masurile luate pentru in |aturarea efectelor acestor

degradari.

TERMINOLOGIE
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Administrator = persoana fizica sau juridica desemnata de proprietarul constructiei sa
se ocupe in numele acestuia cu administrarea si exploatarea constructiei.

Agresivitatea mediului = intensitatea factorilor (concentratie, temperatura, umiditate),
prin care se manifesta actiunea mediului asupra unui element de constructie.

Avarie = orice degradare (deteriorare) sau consecinta daunatoare (nefavorabild) pentru
starea fizica a unui produs, a unei constructii, parti sau element component al acesteia, cauzata
de un eveniment.

Nota explicativa: La constructii se deosebesc doud categorii principale de avarii:

a) avarii structurale produse in elementele sau imbindrile structurii de rezistentd a unei
construciii.

b) avarii nestructurale, produse in elementele sau partile de constructii care nu fac parte

din structura de rezistenta.
Cartea tehnica a constructiei = ansamblul documentelor tehnice referitoare la

proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei
si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare
pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice), a constructiei respective si a evolutiei
acesteia in timp.

Categoria de importanta a unei constructii = grupare de factori si criterii care permit
considerarea acelei constructii de catre participantii la procesul de realizare si la intregul ciclu
de existenta a acestei constructii, in functie de caracteristicile si relatiile sale cu mediul uman,
socio-economic si natural.

Clasa de importanta = categorie specificad de importanta, care priveste constructia sau
numai parti ale acesteia, sub anumite aspecte definite.

Cladiri = constructii care delimiteaza un anumit spatiu in scopul de a crea conditiile de
mediu necesare desfagurarii normale a diferitelor activitati economice si sociale.

Control = activitatea de evaluare (a conformitatii), prin masurare, examinare, observare,
incercare sau trecere (verificare) prin calibre, a unei sau mai multor caracteristici ale unei
entitati si compararea rezultatelor cu cerintele (exigentele) specificate, pentru a determina ca
este realizata conformitatea pentru fiecare din acele caracteristici cu cerintele (exigentele)
specificate.

Constructii = se inteleg cladirile si constructiile speciale precum si instalatiile aferente
acestora.

Constructii speciale = acele obiecte de constructii care au drept scop crearea conditiilor
pentru realizarea procesului de productie, depozitare sau transportare.

Durata de existenta (viata) a constructiei sau a unui element - de constructie =
durata de timp dupa care constructia sau elementul de constructie a incetat definitiv sa-si
indeplineasca functiunea ce i-a fost data.

Durata de functionare normala a constructiei = durata determinata tinand cont de
durata tehnico-economica stabilitda de proiectant si producator prin documentatiile tehnice ale
acesteia precum si de efectele uzurii morale.Aceasta durata coincide cu durata de amortizare in
ani, aferente regimului de amortizare liniar si se utilizeaza la calculul amortizarii.

Durabilitate = timpul cat poate fi exploatata (utilizata) o constructie sau un element de
constructie in anumite conditii stabilite in prealabil.
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Durabiliate intermediara = intervalul de timp cat poate fi exploatata (utilizata) o
constructie (element de constructie), intre doua operatii de Tnlaturare a efectelor uzurii care
impiedica utilizarea lor.

Durabilitate totala = interval de timp cat poate fi exploatata (utilizata) in serviciul nominal
constr. (elementul de constructie) pana la scoaterea din uz dupa toate reparatiile admise (in
general prin prescriptii).

Examinare = studierea si analizarea directd a unei entitéti, pentru a obtine convingerea
ca aceasta este conforma cu cerintele (exigentele) specificate.

Executantul lucrarii = partea contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul
legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.

Expert = persoana atestatd de un organ de stat pentru a face o expertiza intr-un anumit
domeniu.

Expertiza tehnicd = cercetarea facutd de un expert tehnic atestat sau un institut de
specialitate, asupra unei situatii sau probleme privind calitatea unui produs, serviciu, proiect sau
lucrare de constructii, precum si starea tehnicad a unor constructii existente.

Fiabilitate =

1. Totalitatea calitatilor unei constructii care determina capacitatea acesteia de a fi
exploatata fara defectiuni intr-un interval de timp in anumite conditii date.

2. Marime care caracterizeaza siguranta in exploatare a constructiei in conformitate cu
normele prescrise.

Interventii in timp asupra constructiilor = componentd a sistemului calitatii in
constructii si se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare
partiala precum si reparatii care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial
al cladirii, sau pe baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si se
consemneaza obligatoriu in C.T. a constructiei.

Investitor = persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executare de lucrari
de constructii, urmareste indeplinirea lui i preia lucrarea.

Valoarea de inventar a constructiilor = valoarea inregistrata in evidenta contabila a
detinatorului de mijloc fix in conformitate cu situatia de plata definitiva si procesul verbal de
receptie incheiate la data punerii in functiune.

Valoarea de inlocuire a constructiilor sau a unor elemente de constructii = valoarea
tuturor cheltuielilor care ar fi ocazionate de inlocuirea acestora intr-o anumita perioada.

Valoarea de inlocuire a elementelor si produselor care intra in alcatuirea
constructiilor = valoarea tuturor cheltuielilor ocazionate de inlocuirea acestora in scopul
mentinerii calitatii constructiei la parametrii prevazuti initial, in functie de categoria de importanta
a constructiei.

Sistemul calitatii in constructii = ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati,
regulamente, proceduri $i mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate
etapele de concepere, realizare, exploatare si postularizarea acestora.

Postutilizarea constructiilor sau a elementelor componente ale acestora =
componenta a sistemului calitafii in constructii cuprinzand activitatile de dezafectare, demontare
si demolare a constructiilor, de reconditionare si refolosire a elementelor si produselor
recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.
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Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor = este o componentd a
sistemului calitatii in constructii. Se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde
ansamblul de activitati privind examinarea directd sau investigatia cu mijloace de observare si
masurare specifice in scopul mentinerii cerintelor esentiale ale constructiei.

Urmarirea curenta = activitate sistematica de culegere de date privind starea tehnics a
constructiei, corelata cu activitatea de fintretinere si reparatii, are ca obiectiv mentinerea
constructiilor la parametrii proiectati.

Urmarirea speciald = activitate cuprinzand investigatii specifice suplimentare fata de
urmarirea curenta, asupra unor parametri ce caracterizeaza aptitudinea de utilizare pentru care
constructia a fost proiectata ca urmare a unor evenimente datorate factorilor naturali sau
activitatii umane.

Urmarirea comportéarii (in exploatare) a constructiilor = actiune sistematicd de
observare, examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile, n
decursul utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a
interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Lucrari de intretinere = refacerea periodica a unor elemente de suprafatd cu durata
scurta de existenta (finisaje, protectii superficiale, straturi de uzura) si inlocuirea unor piese cu
uzura rapida din instalatii si echipamente.

Lucrari de reparatii = refacerea sau inlocuirea de elemente, detalii sau parti de
constructii si instalatii iesite din uz, ca urmare a exploatarii normale sau actiunii agentilor de
mediu.

Mediu agresiv = mediul sub solicitarea caruia se produce degradarea materialului de
constructie in produs sau element. Acest mediu se datoreaza proceselor tehnologice cu
umiditate relativa foarte mare de peste 70%, degajari de substante cu influente negative asupra
elementelor de constructie sub forma lichidd, solida si gazoasa, cu degajari mari de caldura sau
frig.

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora = componenti a
sistemului calitatii in constructii materializata de actul prin care investitorul certifici (atesta)
realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile
contractuale (documentatiile tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice, etc.) Si
cu cerintele documentelor oficiale (autorizatie de construire, avize ale organelor autorizate,
reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei, etc.) si declara ca accepts sa preia
lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta.

Receptia la terminarea lucrarilor = receptia efectuata la terminarea completa a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata

separat.
Receptia finala = receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
Perioada de garantie a unei constructii = perioada de timp cuprinsa intre data

receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala, a carei durata se stabileste prin contract siin
cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datorita nerespectarea clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile.
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Progam de incercdri = document tehnic elaborat in vederea definirii obiectului si a
ansamblului de conditii si activitati ce trebuie indeplinite pentru a satisface cerintele specifice ale
unei incercari.

Nota explicativa: In general un program de incercéri trebuie s cuprinda indicatii privind:

a) caracteristicile ce trebuie determinate prin incercari;
b) numarul sau cantitatea produselor asupra carora trebuie efectuate incercirile;
c) metodele de incercare standardizare,care trebuie folosite sau,in lipsa acestora,o
descriere succinta a incercarii:
d) ordinea in care trebuie sa se desfasoare operatiunile;
e) modul de prezentare a rezultatelor tinute.
Mentenabilitate = aptitudinea constructiei (element de constructie) in conditii date de

exploatare (utilizare) de a fi mentinuta sau restabilita in stare de a-si indeplini functia specificata,
atunci cand mentenanta se efectueaza in conditii date cu procedee si remedii prescrise.

Mentenanta = ansamblul tuturor actiunilor tehnice si a actiunilor organizatorice care le
sunt asociate, efectuate in scopul mentinerii sau restabilirii constructiei (element de constructie)
in stare a de a-si indeplini functia specificata.

Proprietar = denumirea pe care o capata persoana fizica sau juridica investitoare dupa
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Urmarirea comportdrii (in exploatare) a constructiilor = actiune sistematica de
observare, examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile, in
decursul utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a
interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii = valoarea de deviz a tuturor lucrarilor ce
se executa in cadrul activitafilor de intretinere si reparatii respective, in conformitate cu
documentatiile intocmite in acest scop.

OBLIGATII SI RASPUNDERI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII
CONSTRUCTIILOR

Factorii implicati in aceste activitati sint: investitorii, proiectantii, executantii, proprietarii,
administratorii, utilizatorii, producatorii de materiale de constructii. Respectarea prevederilor legii
privind calitatea in constructii prin realizarea si mentinerea obligatorie pe intreaga durata de
existenta a constructiei a exigentelor esentiale, necesita din partea factorilor implicati o serie de
obligatii i raspunderi deosebit de importante. Obligatiile si raspunderile fiecarui factor in parte
sunt precizate in cadrul Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cat si in regulamentele
referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii. Nerespectarea prevederilor legale
privind intretinerea constructiilor la termene si in conditiile care sa asigure mentinerea calitatji
acestora pe toata durata de viata, intra sub incidenta prevederilor legale.

Obligatii si raspunderi ale investitorilor

Investitorii au obligativitate ca Tmpreuna cu proiectantul s& intocmeascd programul Si
modul de urmarire in timp al constructiei, s& asigure fondurile necesare acestei activititi.

a. asigura intocmirea proiectului de urmarire speciald si comunicd intocmirea lui la
Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului:



b. comunica proprietarilor si /sau utilizatorilor, care preiau constructiile obligatiile ce le
revin in cadrul urmaririi curente si daca este cazul obligatiile ce le revin in cadrul urmaririi
speciale;

c. asigura intocmirea si predarea catre proprietari a Cartii tehnice a constructiei.

Obligatii si raspunderi ale proprietarilor

a) organizeaza activitatea de urmarire curenta prin mijloace si personal propriu sau prin contract cu
o firma specializatd in aceastd activitate,pe baza proiectului de executie si a instructiunilor date de
proiectant;

b) comand& proiectul de urmarire speciald, asigura fondurile necesare activitati de urmarire
speciala si comanda efectuarea urmaririi speciale prin firme competente;

c) comanda inspectarea extinsa sau expertize tehnice la constructi in cazul aparitiei unor
deteriorari ce se considera ca pot afecta durabilitatea, rezistenta si stabilitatea constructiei respective
sau dupa evenimente exceptionale (cutremur, foc, explozii, inundatii, alunecéri de teren etc.);

d) comanda expertize tehnice la constructiile la care s-a depasit durata de serviciu, carora li se
schimba destinatia sau condifile de exploatare, precum si la cele la care se constatd deficiente
semnificative in cadrul urmaririi curente sau speciale;

e) comunica instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajare a Teritoriului;

f) asigura pastrarea Cartii tehnice a constructiei si tine la zi Jurnalul evenimentelor:

g) iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei aflate in proprietate
(exploatare rationald, intretinere si reparatii la timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza
datelor furnizate de urmarirea curenta si/sau speciala.

h) la instrainarea sau inchirierea constructiilor, stipuleaza in contract indatoririle ce decurg cu
privire la urmarirea comportarii in exploatare a acestora;

i) participa, pe baza datelor ce le detin, la anchetele organizate de diversele organe pentru
cunoasterea unor aspecte privind comportarea constructiilor;

J) nominalizeaza persoanele care efectueaza urmarirea curenta si speciald, denumite responsabili
cu urmarirea comportarii constructiilor, in cazul in care acestea efectueazé urmarirea speciala trebuie sa
fie autorizate de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, conform Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarire speciald a comportarii
in exploatare a constructiilor;

k) asigura luarea masurilor de interventii provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor situatii de
avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a constructiei.

Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

a. elaboreaza programul de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind
urmarirea curenta ;

b. stabilesc Tmpreuna cu investitorii si/sau cu proprietarii acele constructii care sunt supuse
urmaririi speciale;

c. elaboreaza proiectele de urmarire speciala pentru constructile noi cat si in cazul
constructiilor aflate in exploatare, pe baza unei comenzi;

d. urmaresc aplicarea proiectului de urmarire speciala si introduc in acest proiect toate
modificarile ce survin datorita situatiilor de pe teren;

e. predau la receptia de la terminarea lucrarilor, investitorului si/sau proprietarului proiectul
de urmarire speciald a constructiei cu toate modificarile survenite, pentru includerea in Cartea
tehnica a constructiei;

f. asigura prin proiectul de executie accesul la punctele de urmarire curents si speciala
(implicit i pentru inspectarea extinsa);

g. participa la receptia aparaturii de masurare si control stabilitd a fi montata prin proiectul
de urmarire speciala, in cazurile prevdzute in proiect acordad asistentd tehnicid la montarea
aparaturii;
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h. stabilesc in baza masuratorilor efectuate pe o duratd mai lungad de timp, intervalele
valorilor caracterizand starea"normald”, precum si valorile limitd de "atentie", "avertizare", sau
de "alarmare” pentru constructie;

i. asigurd luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a
comportarii constr. semnalizeazad situatii anormale, decizie pe care o comunicd in scris
investitorului sau proprietarului;

j. participa la cerere gi comanda intocmirea unor banci de date privind comportarea
constructiilor de diferite tipuri (in fazele de construcfie si exploatare) In scopul imbunatatirii
activitatii de proiectare.

Obligatii si raspunderi ale executantilor

a) efectueaza urmarirea curenta a constructiilor pe care le executd pe durata executiei,
daca este stipulata in contract;

b) monteaza mijloacele de observare si masurare in conformitate cu prevederile
proiectului de urmarire speciald, asigurdnd protectia si observarea lor pe timpul executiei
constructiei, pana la admiterea receptiei de la terminarea lucrérilor, cand le preda investitorului
si/sau proprietarului cu proces verbal;

c) atenfioneaza pe proiectant asupra neconcordantelor cu prevederile proiectantului de
urmarire speciala rezultate pe timpul executiei spre a efectua corecturile necesare in
documentatia pentru C.T. a constructiei;

d) intocmesc si predau investitorului si/sau propriet. docum.necesard pentru C.T a
constructiei;

e) asigura pastrarea si predarea catre utilizator si/sau proprietar a datelor masuratorilor
efectuate in perioada de executie a constructiei;

f)in cazul in care executd reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorului
si/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea tehnica a constructiei.

Obligatii si raspunderi ale utilizatorilor si administratorilor

a. raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind activitatea de
urmarire a comportarii constructiilor, sub toate formele;

b. asigura intretinerea curenta a constructiei;

c. mentin in stare de exploatare normald mijloacele de observare si masurare montate pe
constructiile aflate Tn utilizare sau administrare:

d. semnaleaza proprietarului degradarile survenite in timpul exploatérii constructiei, pentru luarea
de catre acesta a masurilor de interventii necesare pentru reparatii sau consolidari.

Obligatii si raspunderi ale responsabililor cu urmarirea comportirii constructiilor

a. cunosc in detaliu continutul instructiunilor sau a proiectului de urmérire speciald a
comportarii in exploatare a obiectivului pentru care au fost autorizati;

b. cunosc in detaliu C.T. a constructiei; intocmesc si pastreaza si completeazi la zi
Jurnalul evenimentelor;

c. participa la receptia si montarea aparaturii de masurare si control conform instructiunilor
sau proiectului de urmarire speciala;

d. controleaza respectarea conditiilor cuprinse in instructiunile sau proiectul de urmarire
speciala a comportarii in exploatare si a celor prevazute in Cartea tehnica a constructiei:

e. controleazd (la intervalele prevazute si imediat dupa orice eveniment deosebit,
cutremur, inundatie, ploaie torentiala cadere masiva de zapada, supraincércare accidentali cu
materiale, alunecare de teren, incendiu, explozie g.a.) starea tehnica a constructiei, in scopul
punerii in evidenta a acelor elemente de constructii care prin starea de degradare sau prin
conditiile de exploatare reprezinta un pericol pentru siguranta si stabilitatea constructiei;
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f. solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectari extinse sau a altor masuri prin firme
sau specialigti autorizati, in cazul constatarii unor degradari;

g. intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei si participad a intocmirea
rapoartelor privind urmarirea speciald a constructiei;

h. cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

i. asigura sesizarea celor in drept la aparifia unor evenimente sau depasirea valorilor de
control, pentru a lua masurile corespunzatoare.

Obligatii si raspunderi ale executantilor urmaririi constructiilor

a. participa la avizarea proiectului de urmarire speciald;

b. cunosc in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau a proiectului de
urmarire speciala,

c. cunosc constructia, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite,
dimensiunile, caracteristicile conditiile de fundare si ale mediului etc;

d. cunosc obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici, fenomene, marimi,
criterii de apreciere, condifii de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc.);

e. participa la comanda, receptia, verificarea si depozitarea aparaturii de masurare si
control;

f. cunosc metodele de masurare stabilite;

g. cunosc detalile de montaj pentru fiecare punct de masura si aparat, precum si
verificarile necesare inainte gi dupa montare si realizeaza montarea aparaturii;

Atributii ale Inspectiei Tehnice in Constructii, Lucrarilor Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului.

a. inspecteaza, pe santiere, daca se respectam executie prevederile Legii nr.10/1995, ale
Hotararii Guvernului Romaniei nr.766/1997 in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 507/1997;

b. verifica existenta instructiunilor de urmarire curentd si/sau a proiectului de urmarire
speciala a constructiilor;

c. inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost stabilita, prin
norme, instructiuni si proiecte, urmarirea comportarii in exploatare, modul de respectare de
catre investitori, proprietari, utilizatori sau administratori a prevederilor elaborate in acest scop;

d. inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii respectarea prevederilor legale
referitoare la receptia, intocmirea, pastrarea si completarea Cartii Tehnice a constructiei, a
Jurnalului Evenimentelor, precum si modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii
constructiilor;

e. inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii, existenta rapoartelor privind
urmarirea curenta, urmarirea speciald sau ale inspectarii extinse. Verificd dacd s-au luat
masurile de interventii, reparatii sau consolidari inscrise in aceste rapoarte.

f. f)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege.

DURATA DE SERVICIU ESTIMATA

Durata de serviciu estimata este evaluatd conform GE 032/97 ,Normativ privind
executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale" punctul II.
Lucrarile de reparatii ce se executa la cladiri i constructii speciale pentru atingerea duratei de
serviciu estimata sau cresterea duratei de serviciu estimata sunt:

- Lucrari de intretinere (1) ;

- Reparatii curente (RC) ;

- Reparatii capitale (RK).
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Pentru atingerea si cresterea duratei de serviciu estimata se vor respecta cu strictete
prevederile privind toate lucrdrile prevazute la punctele a,b,c. Se va respecta GE032/97-
,,Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale"
- Anexa nr.1 privind durata de existenta a cladirilor si constructiilor speciale cu conditii de mediu
normale.

a) Lucrarile de intretinere - cuprind refacerea periodica a unor elemente de suprafata
cu durata scurta de existenta (finisaje, protectii superficiale, straturi de uzura) si inlocuirea unor
piese cu uzura rapida din instalatii gi echipamente (conform GE 032/97 punctul 1.2.16).

Aceste lucrari sunt de mica amploare si se executa periodic la cladiri si constructii
speciale in scopul prevenirii unor deteriorari premature si mentinerii diferitelor elemente
componente in stare de functionare.

b) Lucrarile de reparatii - cuprind refacerea sau inlocuirea de elemente, detalii sau parti
de constructii si instalatii iegite din uz, ca urmare a exploatarii normale sau actiunii agentilor de
mediu (conform GE 03.2/97 punctul 1.2.17). Lucrérile de intretinere a cladirilor si constructiilor
speciale se executa periodic sau dupa necesitate in scopul credrii posibilitatii de exploatare
continud a fondului fix respectiv. Ele constau in special din remedieri de defectiuni, inlocuiri
partiale de elemente de constructii uzate, refaceri de lucrari de protectie, etc. Executarea la timp
si la un nivel calitativ superior a lucrarilor de reparatii curente si de intretinere preintimpina
degradarea constructiilor, reduce volumul de reparatii capitale si ca atare reprezinta o obligatie
a detinatorilor de cladiri si constructii speciale.

c) Reparatii capitale - In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se efectueaza inlocuirea
totalda sau partiala a unor elemente de constructi sau a partilor componente ale acestor
elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum si repararea concomitenta a elementelor
si partilor de elemente a constructiilor uzate fizic in special in scopul aducerii lor cit mai aproape
de starea initiald. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale nu se vor cuprinde lucrari care maresc
valoareade inventar a fondurilor fixe respective, ca de exemplu-lucrari de dezvoltare, adaugiri,
supraetajari, prin care se mareste capacitatea constructiilor existente.

Reparatiile capitale se efectueaza in mod normal la date fixe stabilite prin ciclul de
reparatii capitale prevazut. Numarul reparatiilor capitale pentru diversele fonduri fixe prevazute
in normativ se stabileste prin micsorarea cu o unitate a rezultatului impartirii duratei de serviciu
normate, la ciclul de functionare si rotunjirea la o unitate in plus, in cazul ca rezultatul impartirii
nu este un numar intreg.

Reparatiile capitale nu se refera la reparatile accidentale privind remedierea
deteriorariior $i degradarilor provocate constructilor de accidente sau calamitati, cum ar fi
cutremure, incendii, explozii, furtuni distrug&toare, inundatii, alunecari de terenuri sau prabusiri.
Aceste reparatii comporta urgentd si nu se pot améana in cazul in care pericliteaza siguranta
constructiilor. In conformitate cu ,Catalogul din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe" publicat in M.O. nr. 46/13.01.2005 punctul 1.6.4.
Cladiri administrative" durata normala de functionare a constructiei este de 40-60 ani. Se poate
aprecia ca reparatiile capitale se vor efectua la 25 ani avind in vedere media prevazuta pentru
durata de functionare de 50 ani.
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Conform pct. 1.5.1. din Anexa1 Normativ GE 032/97 durata de existenta pentru ,Cladiri
cu structura de zidarie, beton armat sau metal" este estimata la 100 ani. Prin respectarea celor
prevazute la punctele a,b,c se poate creste durata de serviciu a constructiei cu 20 ani.

Pentru asigurarea unei folosiri adecvate a constructiei pe toatda durata normala de
exploatare se vor respecta cu strictete normativele privind urmarirea in exploatare, intretinerea
si repararea constructiilor :

A - GE 037/97 - Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si repararatii la
cladiri si constructii speciale;

B - P 95/97 - Normativ tehnic de reparatii capitate la cladiri si constructii speciale (BC
11/1977),

C - GE 035/99-Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in
exploatare a constructilor (BC 11/1998). Lista normativelor nu este limitatd. Pe parcursul
duratei de exploatare a constructiei lista poate fi extinsa in functie de exigentele in exploatare
aparute in diferite perioade sau racordarea acestora la Normele internationale.

SOLUTII DE RECUPERARE DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE EXPLOATARE
Dupa perioada de exploatare a constructiilor se prevad doua posibilitati, dupa efectuarea
unei expertize tehnice pentru determinarea si incadrarea in clasa de risc seismic, conform

normelor existente la acea data. Expertiza poate propune:
a) desfiintarea constructiei daca fondurile pentru consolidare depasesc 60% din costurile

unei constructii noi;
b) consolidarea si aducerea la coeficientii de siguranta in conformitate cu Legislatia de

proiectare la data intocmirii expertizei tehnice.

POSIBILITATI DE TRANSFORMARI ULTERIOARE
In vederea transformarilor ulterioare se vor avea in vedere urmatoarele normative:

a.N 005/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si
sarpante);

b.N 006/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentarile spatiilor interioare.

c. N 007/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si

elementelor componente ale constructiilor. Interventii la inchideri exterioare.
d. N 035/99 - Normativ privind utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la structuri.
Lista normativelor este cea prezenta la data intocmirii proiectului, aceasta putind fi

completata cu alte norme specifice la data transformarilor ulterioare, descompletata prin
anularea unor normative existente la data intocmirii proiectului sau corelata cu Normativele
international.

CRITERII ORIENTATIVE PENTRU APRECIEREA STARII CONSTRUCTIILOR
A. CRITERII PRIVIND SIGURANTA

A. 1 Siguranta structurala

A. 1.1. Rezistenta la actiuni mecanice
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A. 1.2. Rezistenta la actiuni termice
A. 1.3. Rezistenta la actiuni chimice
A. 1.4. Rezistenta la actiuni biologice
A. 1.5. Rezistenta la radiatii
A. 1.6. Stabilitatea de forma si pozitie
A. 1.7. Deformabilitatea, rigiditatea
A. 1.8. Elasticitatea
A. 1.9. Etangeitatea, permeabilitatea
A. 1.10. Starea defectelor si degradarilor
A.2. Siguranta functionala
A.2.1. Organizarea spatiilor
A.2.2. Organizarea circulatiei si transportului
A.2.3. Protectia contra agresiunilor
B. CRITERII PRIVIND CONFORTUL
B.1. Confort acustic - gradul de ecou, reverberatie sau zgomot. La proiectarea
obiectivului s-a respectat Normativul privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica i a tratamentelor acustice in cladiri - ind. C 125/2005. Proiectarea din punct de vedere
acustic a cladirilor de locuit cu structuri din cadre de B.A., pereti structurali din zidarie respects
masurile de protectie impotriva zgomotului si realizeazd un confort acustic normal al locuintei.
Timplaria exterioara din lemn stratificat cu geam termopan, respecta coeficientul de transmitere
fonica pentru un confort fonic inalt. Ventilatoarele din bai au fost alese din cataloage, astfel
incat, punctul lor de functionare sa fie situat Tn dreptul sau in apropierea punctului de
randament maxim, fard a depasi coeficientul de zgomot admis in incapere.
Zgomotul structural (pardoselile incaperilor si a scarilor) este asigurat din proiectare.
Armaturile de la bai si bucatarii sunt prevdzute cu periator, pentru a nu produce zgomot
in structura de rezistenta
B.2. Confort vizual
B.3. Confort climatic (higrotermic) - senzatia de frig, cald, transpiratie sau tremurat.
Fatade si lucrari exterioare - observatii la:
- exfolieri ale finisajelor fatadei, prezenta unor pete pe finisajul fatadei (mucegai sau
ciuperci);
- arbusti sau tufisuri ce mentin umezeala langa cladire.
- schimbari de panta ale trotuarelor, degradarea stratului de uzura ale trotuarelor, disparitia
sau degradarea materialelor hidroizolante intre trotuar si cladire (bitum);
- aparitia unor zgarieturi pe fatade,
- aparitia condensului;
- deteriorari de chituri la placaje.
Tamplarii interioare si exterioare
- exfolierea stratului de vopsea la metal sau lemn;
- deteriorarea balamalelor, broastelor, inchizatorilor:

- deformatii ale elementelor metalice la tamplaria metalica.
B.4. Confort olfactiv — este mirosul degajat de componentele constructiei

Pardoseli - fisuri, desprinderi, taieturi (pardoseli lemn sau mochete);
- schimbarea caracteristicilor la circulatia pedestra ce prin uzura devin alunecoase.
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B.5. Confort tactil;

B.6. Confort igienic;

B.7. Confort antropodinamic;

B.8. Confort social

C. CRITERII PRIVIND ALTE CERINTE
C.1. Structurale ;

C.1.1.Durabilitate;

C.1.2. Mentenabilitate;
C.2.Functionale;

C.2.1. Fiabilitate.
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CAIET DE SARCINI
STRUCTURA DIN BETON

CUPRINS

—_

Obiectul caietului de sarcini.

2. Terasamente

2.1. Generalitati

2.2.Standarde de referinta

2.4. Materiale si produse
2.5.Transport, manipulare, depozitare
2.6.Executia lucrarilor

2.7.Receptia lucrarilor

3. Fundatii din beton armat
3.1. Generalitati
3.2. Standarde de referinta
3.3. Materiale si produse
3.4.Executia lucrarilor
3.5.Receptia lucrarilor

4. Lucrari din beton si beton armat
4.1. Generalitati
4.2. Standarde de referinta
4.3. Materiale si produse
4.4 Transport, manipulare, depozitare
4.5. Executia lucrarilor
4.6. Receptia lucrarilor
4.7. Masuratori si decontare

5. Armaturi pentru betoane armate
5.1. Generalitati
5.2. Standarde de referinta
5.3. Materiale si produse
5.4. Transport, manipulare, depozitare
5.5. Executia lucrarilor
5.6. Receptia lucrarilor

6. Cofraje pentru lucrari executate din beton si beton armat
6.1. Generalitati
6.2. Standarde de referinta
6.3. Materiale si produse
6.4. Transport, manipulare, depozitare
6.5. Executia lucrarilor
6.6. Receptia lucrarilor
6.7. Masuratori si decontare
6.8. Decontarea lucrarilor
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1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini se aplica la executia, controlul si receptia constructiilor din beton
ce fac parte din investitie.

Executia, receptia, depozitarea, atat in uzina cat si pe santier, transportul, ambalarea,
montajul, vopsitoria si finisajul constructiei vor respecta prevederile standardelor, normativelor si
intructiunilor tehnice in vigoare si prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare ci le completeaza
si precizeaza anumite detalii si modul de interpretare.

Respectarea prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului Caiet de sarcini, este
obligatorie si constituie baza receptiei provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului
ei.

Furnizorul(executantul) va face instructajul necesar cu intregul personal de executie, in uzina
si pe santier, referitor la proiect, normative, intructiuni tehnice si prezentul Caiet de sarcini in asa fel
incat fiecare din cei ce contribuie la realizarea lucrarii sa cunoasca perfect sarcinile ce le revin in
respectarea conditiilor tehnice de calitate a lucrarii.

In scopul asigurarii calitatii lucrarii, furnizorul poate completa prezentul Caiet de sarcini cu alte
prevederi pe care le va considera necesare, Tn vederea realizarii corecte a elementelor
constructive.

2. TERASAMENTE
2.1. GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente, constand din
sapaturi, incarcarea in mijloacele de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea
pamantului, efectuate pentru realizarea fundatiilor.

CONCEPTE DE BAZA

La acest proiect executarea lucrarilor de terasamente se face in cea mai mare parte
mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice
nu este posibila sau nu este justificata.

Sapatura se va executa fara sprijiniri, fiind prevazute taluze verticale si inclinate.

ELEMENTE DE PROIECTARE

Eventulele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect - pe baza studiului
geotehnic si specificata pe planurile de fundatii - si constatarile contractorului la executia sapaturilor,
in ceea ce priveste stratificatia terenului de fundare, obstacolele intalnite (umpluturi locale, canalizari
vechi, etc.) vor fi semnalate consultantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare. In astfel de
situatii nu se va continua lucrul fara acordul scris al consultantului.

2.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI
e STAS 6054-77 Terenul de fundatie. Adancimi de inghet.
e STAS 2745-69 Terenul de fundatie. Urmarirea tasarii constructiilor.
e STAS 9824/0-74 Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
e STAS 9824/1-87 Trasarea constructiilor.

NORMATIVE ROMANESTI DE EXECUTIE
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C. 169-86. Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor

constructiilor civile si industriale.

e C. 16-79. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

e C. 56-75. Verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI
e Ordin IGSIC nr. 8/07.11.1981 referitor la incercarile de laborator pentru verificarea compactarii
terenului.

2.3. MATERIALE S| PRODUSE
Materiale :
- balast;
- nisip si pietris;
- pamant pentru umplutura.

2.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
Transportul pamantului se va face cu autobasculante incarcate cu mijloace mecanizate.
Depozitarea pamanturilor necesare pentru umplutura se va face in imediata apropiere, dar la
o distanta de cel putin 4 m de coronamentul sapaturii.
Depozitarea rezultatelor defrisarilor, curatirii terenului si a pamantului excedentar se va face
in locurile pentru care s-a obtinut avizul beneficiarului sau al primariei.

2.5. EXECUTIA LUCRARILOR

GENERALITATI

Inaintea executarii sapaturilor pentru fundatii se va stabili daca exista instalatii ingropate
apartinind retelelor edilitare publice sau interioare.

Daca executia sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente, executarea propriu-zisa a lucrarilor va incepe numai dupa obtinerea avizului de sapatura.

Dezafectarea, sau mutarea, retelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul
consultantului si acordul scris al administratorului retelei respective.

Se va asigura prin rigole amplasate pe conturul incintei excavate posibilitatea colectarii apelor
pluviale si a celor din panza freatica pe tot timpul executiei betoanelor amplasate sub nivelul terenului
existent.

Sapaturile executate cu excavatorul nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii.

Ultimii 20 - 30 cm deasupra cotei inferioare a profilului sapaturii se vor executa manual.

OPERATIUNI PREGATITOARE
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor executa urmatoarele operatiuni
pregatitoare:
- defrisarile plantatiei existente pe amplasament;
- curatirea si amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale.
Gropile care raman, in afara amplasamentului obiectivului, dupa scoaterea buturugilor vor fi
umplute cu pamant compactat.
Inainte de executia lucrarilor de sapaturi se va face trasarea prin fixarea, conform proiectului,
a pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat, de catre proiectantul general.
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EXECUTIA LUCRARILOR DE SAPATURA

Se atrage atentia ca in timpul lucrarilor de sapatura se va realiza si o sortare a pamantului
care trebuie pastrat pentru realizarea umpluturilor.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor, terenul din jurul sapaturii trebuie sa nu fie incarcat si
sa nu sufere vibratii.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la o distanta de minim 2 m de marginea gropii
de fundare.

Contractorul va lua masuri de inlaturare rapida a apelor provenite accidental si impotriva
surparii malurilor.

Cota de fundare si natura terenului de fundare constituie faza determinanta, care trebuie
receptionate si consemnate de Proiectant si Geotehnician, cu specificarea masurilor suplimentare
eventual necesare.

EXECUTIA LUCRARILOR DE UMPLUTURI

Umpluturile compactate in jurul fundatiilor, se vor executa cu mecanizare mica.

Este interzisa realizarea umpluturilor din pamanturi avand caracteristici de maluri, prafuri,
argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari, etc.

PROTECTIA LUCRARILOR

In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii
de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a betonului de
egalizare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi si grosimea sa va fi
compensata cu beton de egalizare.

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
« Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977;
e Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977;
e Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977;
* Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de Ministerul
Comertului si Industriilor cu ordinul 1233/D/1980.
Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti, fie pentru dezghetarea
pamantului, fie pentru incalzirea muncitorilor.
Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrarile de terasamente.

2.6. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare.
Se va verifica daca stratul de pamant vegetal a fost recuperat dupa decapare si a fost
depozitat corespunzator, in vederea unor noi utilizari.
Deficientele constatate la lucrarile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de
lucrari ascunse impreuna cu masurile de remediere aplicate conform indicatiilor consultantului.
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TOLERANTE ADMISIBILE
Tolerante la trasarea constructiei, pentru lungimi:
e Lungime constructie (m): 25
e Tolerante: +2 cm.
o Pentru unghiuri tolerantele de trasare sunt + 1°.
o Toleranta admisa pentru reperul de cota + 0,00 este + 1 cm.

Abaterile admisile fata de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatiile tehnice sunt:

Tipul de lucrare Abaterea medie Abatere minima
e sistematizare vertical 10% 15%
e in jurul fundatiilor 5% 8%

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare ax in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu cele din proiect.

Se vor verifica "Procesele verbale de lucrari ascunse" semnate de consultant (pentru
beneficiar), contractor si de proiectant (daca firma de consultanta este alta decat proiectantul)
referitoare la modificarile introduse fata de prevederile initiale ale proiectului si specificatiilor tehnice.

Se va verifica daca lucrarile executate se inscriu in limitele de toleranta admisibile, conform
specificatiilor tehnice.

REMEDIERI

Consultantul impreuna cu proiectantul, va decide, in cazul unor nerespectari ale prevederilor
din proiect si a prezentelor specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare
intindere, in functie de natura si amploarea deficientelor constatate.

Costurile presupuse de eventualele lucrari de remediere vor fi integral suportate de contractor.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE
La incheierea lucrarilor si remedierilor necesare, se va intocmi intre contractor si consultant
un proces verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

3. FUNDATII DIN BETON ARMAT

3.1. GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI
Fundatiile izolate vor fi realizate din beton C16/20; C20/25 avind blocul de fundare din beton
simplu C16/20; iar cuzinetii si grinzile de echilibrare din beton armat C20/25.

3.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI DE EXECUTIE
e STAS 3300/1, 2-85. Teren de fundare. Principii generale.
e STAS 11100/1-77. Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului.
e STAS 10101/20-90. Incarcari date de vant.
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e STAS 10107/0-76. Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si precomprimat.
e STAS 9824/0-74. Trasarea constructiilor. Prescriptii generale.
e STAS 9824/1-87. Trasarea constructiilor.

NORMATIVE ROMANESTI DE EXECUTIE

e C. 16-79. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

e (C.140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

o (. 56-85. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI

e P.100-92. Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.

¢ Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977.

e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977.

e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/d/1980.

3.3. MATERIALE SI PRODUSE

PRODUSE

Clasa de beton pentru fundatii va fi C8/10 ; C16/20; C20/25, dar acest beton trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare de calitate:

Calitatea betoanelor va fi garantata de fabricantul acestora prin procedurile legale (certificat
de calitate si probe luate in statia de betoane). Avand in vedere ca distanta fata de statia de betoane
este mai mare de 2 km. este obligatorie luarea de probe de betoane in momentul premergator turnarii.
Probele vor fi transferate unui laborator atestat de MLPAT.

ACCESORII

Armaturile pentru radier si fundatii vor fi executate conform specificatiilor din capitolul
5. "Armaturi pentru betoane armate".

Cofrajele pentru radier si fundatii vor fi executate conform specificatiilor din capitolul 6.
"Cofraje pentru lucrari executate din beton si beton armat".

TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
Livrarea, transportul, manipularea, depozitarea materialelor, produselor si accesoriilor se face
conform specificatiilor din "Transport, manipulare, depozitare", din capitolul lucrari pentru betoane.

3.4. EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
Obtinerea acordului scris al beneficiarului care precizeaza ca terenul este liber de retele

subterane.
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Trasarea fundatiilor izolate se face prin predarea de catre proiectantul general a axelor de
referinta ale constructiilor.

Se vor respecta masurile de protectie anticoroziva prin utilizarea cimenturilor, a betoanelor si
a straturilor de acoperire indicate in proiect si in specificatii.

Fundatiile (grinzi de fundare) se vor turna fara intrerupere. Daca din diverse cauze aceasta
conditie nu poate fi respectata se vor executa rosturi verticale, amplasate cu avizul proiectantului sau
Consultantului.

Turnarea betonului sub apa nu este admisa.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor de executie a fundatiilor se vor face verificarile si receptionarea
lucrarilor de terasamente necesare pentru realizarea fundatiilor.

Avand in vedere ca o buna parte a fundatiilor se toarna in cofraj de pamant, este necesar ca
anterior turnarii sa fie verificata vizual stabilitatea taluzelor verticale.

EXECUTIA LUCRARILOR
Operatiunile tehnologice de executie a fundatiilor se vor desfasura pe baza precizarilor din

capitolele aferente lucrarilor necesare pentru realizarea fundatiilor:

o turnarea stratului de beton de egalizare (min. 10 cm);

¢ montarea cofrajelor;

e asezarea armaturilor (la fundatiile din beton armat) si a distantierilor pentru obtinerea stratului
de acoperire si a distantelor dintre plasele de armare;

¢ dispunerea si verificarea pozitiei carcasei de buloane de ancoraj;

e turnarea betonului;

e decofrarea fundatiilor;

e verificarea tolerantelor de executie a fundatiei.

CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR

Inaintea turnarii betoanelor se face verificarea eliminarii tururor corpurilor straine strecurate
in cofraj.

Dupa terminare turnarii si a prizei betonului se va acoperi suprafata cu materiale care sa
impiedice evaporarea rapida si care sa permita udarea periodica a betonului si protectia contra
inghetului. Durata si intervalul de udare se aleg din prescriptii functie de clasa betonului si conditiile
meteo.

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:

e Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977;

e Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977:

e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C. Ind. cu
ordinul 1233/D/1980.
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3.5. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
In vederea asigurarii unei executii corecte a fundatiilor se vor verifica:
e executia lucrarilor de terasamente;
e probele de laborator si certificatele de calitate a betoanelor turnate;
¢ corespondenta amplasamentului si geometriei fundatiilor cu prevederile proiectului.

TOLERANTE ADMISIBILE
Abaterile limita admisibile pentru radierul din beton armat sunt urmatoarele:

e |ungimea silatimea radierului + 20 mm;
e inaltimea radierului + 20 mm;
e inclinarea suprafetei fata de: verticala + 16 mm;

orizontala + 20 mm.
Abaterile limita admisibile pentru lucrarile de fundatii din beton si beton armat sunt
urmatoarele:
e |ungimea si latimea fundatiei (L, I): +20 mm
¢ inaltimea fundatiei (H): +20 mm (H>2,0m)
£30 mm (H>2,0m)
¢ inclinarea suprafetei fata de: verticala +16 mm
orizontala +20 mm

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

La receptie se vor efectua verificari ale proceselor verbale de lucrari ascunse si ale
eventualelor remedieri executate |la receptia lucrarilor de terasamente.

Se va face verificarea existentei si continutului proceselor verbale de receptie si ale
eventualelor remedieri la lucrarile de cofraje si armare ale fundatiilor.

Se vor verifica probele de laborator sau certificatele de calitate a betoanelor turnate.

Se va verifica daca s-au respectat: amplasamentul, cotele de nivel, dimensiunile fundatiilor si
cotele prevazute pentru asigurarea legaturii fundatiilor cu elementele de constructii care reazema pe
fundatii.

REMEDIERI

Consultantul va decide, in cazul neindeplinirii prevederilor din proiect si a prezentelor
specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, in functie de natura
si amploarea deficientelor constatate. Costul lucrarilor de remediere va fi integral suportat de
Contractor.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

Inaintea betonarii se incheie un proces verbal de FAZA DETERMINANTA care confirma
corectitudinea asezarii armaturii in radier, fundatii izolate si grinzi de fundare si a mustatilor pentru
pereti si stalpi, precum si a buloanelor de ancoraj necesare stalpilor metalici.

La terminarea lucrarilor de fundatii se face receptia lucrarilor, in conformitate cu "programul
de control" aprobat de ISCLPUAT dar si de o comisie din care fac parte reprezentantul beneficiarului
(Consultantul), Contractorul si Proiectantul (daca acesta este alta firma decat Consultantul) si se
incheie un proces verbal care se inscrie in Registrul de Procese Verbale.

Eventualele remedieri efectuate se consemneaza intr-un alt proces verbal incheiat intre aceiasi

participanti.
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4. LUCRARI DIN BETON SI BETON ARMAT

4.1. GENERALITATI

OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrarilor, conditi de livrare,
transport, manipulare si punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton
armat.

Executia lucrarilor de beton si beton armat se va face cnform "C140-86. Normativ pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat"”, prezentele specificatii tehnice cuprinzand completari
si particularizari ale prevederilor "C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat" la constructiile care fac obiectul contractului.

Specificatiile pentru armaturile cu care se alcatuiesc elementele din beton armat se cuprind
la capitolul 5. "ARMATURI PENTRU BETOANE ARMATE"

Specificatiile privind cofrajele pentru turnarea elementelor din beton armat se cuprind la
cap.6."COFRAJE PENTRU LUCRARI EXECUTATEDIN BETON SI BETON ARMAT

CONCEPTE DE BAZA

La acest contract toate elementele din beton si beton armat se executa monolit.

La acest contract betoanele pentru structura se prepara in statii de betoane specializate si
autorizate.

Cu acordul Consultantului, Contractorul va putea prepara betonul de egalizare in santier, caz
in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare la verificarea conditiilor de
preparare, punere in opera si receptie.

ELEMENTE DE PROIECTARE. CLASA S| COMPOZITIA BETONULUI
Clasa betonului pentru fiecare categorie de elemente in parte este cea specificata in piesele
desenate si in prezentul caiet de sarcini ale proiectului.

MOSTRE S| TESTARI

Calitatea betoanelor puse in opera se va aprecia pe baza concluziilor analizelor efectuate si
a rezultatelor aprecierii calitatii betonului consemnate intr-un proces verbal incheiat intre Contractor
si reprezentanti Beneficiarului.

Contractorul este obligat sa faca urmatoarele determinari privind calitatea betonului proaspat
pentru fundatii:

Caracteristicile betonului proaspat Limitele de variatie admise
Lucrabilitate - tasare medie 1...... 4cm +1 cm
-tasare medie 5...12 cm +2 cm
-tasare medie > 12 cm 3 cm
-grad compactare mediu 10,5 cm

Temperatura: -t exterioara, minima, pentru turnare fara masuri de protectie termica + 5 C.

Daca repetarea primei determinari nu se inscrie in limitele mentionate in tabelul de mai sus,
se vor efectua inca doua determinari. Daca valoarea medie a celor trei determinari nu se inscrie in
limitele admise conform aceluiasi tabel de mai sus, betonul nu se va pune in opera.
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Pentru determinarea rezistentei la compresiune se vor face, de catre un Laborator atestat de

MLPAT, ca medie pe trei serii de trei cuburi, incercarile prevazute de Legislatia in vigoare, pe betonul
intarit la 28 zile. Probele se iau din betonul adus la santier.

Probele vor fi prelevate, confectionate, pastrate si incercate conform prevederilor legislatiei in

vigoare. Se poate considera ca este asigurata realizarea clasei de beton prevazuta, daca rezistenta
evaluata pentru varsta de 28 zile, pe baza mediei cuburilor confectionate in cadrul unui schimb si
majorata cu 20 % este cel putin egala cu rezistenta betonului prevazut in proiect.

4.2. STANDARDE DE REFERINTA

STANDARDE ROMANESTI

STAS 7009-79. Tolerante in constructii. Tehnologii.

STAS 8600-79. Tolerante in constructii.

STAS 10.265-75. Tolerante in constructii. Calitatea suprafetei.
STAS 10.265/1-84. Tolerante in constructii. Suprafata betonului aparent.
STAS 1759-80. Incercari pe betonul proaspat.

STAS 1275-81. Incercari pe betonul intarit.

STAS 388-80. Ciment Portland.

STAS 1500-78. Cimenturi cu adaosuri.

STAS 3011-83. Cimenturi hidrotehnice.

STAS 790-76. Apa pentru amestecuri la betoane si mortare.

NORMATIVE DE EXECUTIE A LUCRARILOR

C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

C16-84. Normativ pentru lucrari pe timp friguros.

C149-87. Instructiuni tehnice pentru remedierea defectelor la elementele de beton armat.
C56-85. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

C26-85. Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.

C117-70. Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din
elementele de beton armat.

ALTE PRESCRIPTII

C122-89. Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii cu
beton aparent cu parament natural.

Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977.

Normele generale de protectie impotriva incendiilor |a proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate de Decretul Consiliului de Stat 290/1977.

Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977.
Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
Ordinul 1233/D/1980.

4.3. MATERIALE S| PRODUSE
CIMENTURI

Ciment Portland (CEM I) — 32.5R,; 42.5R;
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AGREGATE (se lasa la latitudianea Fabricantului de beton)
Nisip cu granulatia O......7 mm.
Pietris si piatra sparta cu granulatia 7......15 mm
Pietris si piatra sparta cu granulatia 30.....70 mm
Agregate mari la betoane simple, cu granulatia 30....70 mm.

ADAOSURI
Apa pentru prepararea betoanelor nu trebuie sa contina ingrediente ca produse chimice, resturi
vegetale, argila, praf, etc.
Plastifianti de tipul DISAN-A sau altul similar.
Superplastifianti de tipul FLUBET sau altul similar.
Accelerator de priza, clorura de calciu.

PRODUSE
Beton clasa C8/10
Beton clasa C16/20
Beton clasa C20/25
Beton clasa C25/30

4.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
Pentru transportul betonului la punctele de punere in opera se folosesc: pompe si/sau palnie

pentru piloti si autobetoniere.
Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm. se va face cu autoagitatoare, iar

transportul betoanelor cu tasarea de max. 5 cm. se va face cu autobasculante cu bena.
Durata maxima de transport cu autoagitatoare fara utilizarea de aditivi intirzietori de priza
(minute), temperatura beton (°C) ciment marca < 35 ciment marca > 40.

> 30 45 30°
10-30 60° 45
5-10 90’ 60

Pentru transportul cu autobasculanta timpii se reduc cu 15°.

4.5. EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
Pentru asigurarea calitatii betoanelor, acestea se vor prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor, in fabrici specializate.
Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare si va
insoti fiecare transport de beton cu certificate care sa ateste clasa betoanelor livrate si caracteristicile

de lucrabilitate.

OPERATIUNI PREGATITOARE
e Inainte de inceperea operatiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod
obligatoriu: dimensiunile, integritatea, stabilitatea, etansietatea si starea de curatire a
cofrajelor,;
e gradul de curatire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton;
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o respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje si armaturi in vederea asigurarii
posibilitatilor de turnare si vibrare corecta a betoanelor;

e realizarii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeaza a se turna;

e asigurarii stratului de beton prescris pentru protejarea armaturilor.

TURNAREA BETONULUI

Turnarea betonului se realizeaza cu mijloace mecanice cu transport continuu (pompa de
beton stabila, autopompa, pompa de nivel cu brat pliabil) in functie de dotarea contractorului, conform
celor stabilite prin proiect.

Inaltimea de cadere libera a betonului in cofraj, in scopul evitarii segregarii, nu trebuie sa fie
mai mare de 0,5 m. Betonul trebuie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de max. 40 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului din stratul turnat anterior.

Tasarea betonului proaspat nu va depasi 12 cm. pentru betoanele fara aditivi sau cu aditivi
plastifianti si 18 cm pentru betonul preparat cu aditivi superplastifianti.

Inainte de inceperea pomparii betonului, conductele de pompare vor fi amorsate cu lapte de
ciment. Pentru pompe si autopompe de beton partea fina (cimentul si agregate sub 0,2 mm) trebuie
sa fie intr-o proportie minima de 350 kg/mc, iar granulatia maxima a agregatelor sa nu depaseasca
1/3 din diametrul conductei.

In scopul imbunatatirii plasticitatii se adauga plastifianti. Pentru stabilirea tipului de plastifiant
se va cere aprobarea consultantului.

Procesul de pompare trebuie sa se desfasoare continuu, fara intreruperi care favorizeaza
blocarea betonului in conducte.

ROSTURI DE LUCRU

In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru prin executia lucrarilor de betoane
fara intrerupere pe nivelul respectiv.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor poate fi stabilita, de acord cu consultantul,
stabilindu-se si modul de tratare al suprafetei betonului din rost.

Inainte de turnarea betonului in rosturi, suprafata rostului va fi curatata si spalata cu apa.

COMPACTAREA BETOANELOR

Pentru ca betonul sa umple complet forma in care este turnat si sa nu ramana goluri sau pungi
cu aer, se utilizeaza compactarea mecanica a betonului prin vibrare.

Se vor folosi vibratoare de interior (pervibratoare)

Vibrarea nu se poate aplica decat betoanelor vartoase sau betoanelor semiplastice, cele cu
consistenta mai redusa segregand sub actiunea vibrarii.

Durata de vibrare a betonului este intre 5....30 secunde, functie de gradul de lucrabilitate L.

Distanta intre doua pozitii succesive ale vibratorului va fi cuprinsa intre 25 ... 50 cm la
betoanele vartoase si 50 ... 100 cm. la betoanele semiplastice.

DECOFRAREA BETOANELOR
Indepartarea cofrajelor se face dupa o durata de timp suficienta ca betonul sa aiba rezistenta
necesara pentru a nu se produce deformatii sau fisuri dupa decofrare.
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Termenele minime recomandate pentru decofrare sunt prevazute in "Normativ pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat".

Decofrarea constructiilor se va face prin slabirea penelor de cofrare.

Cofrajele si sustinerile se vor demonta cu atat mai tarziu cu cat este mai mare raportul intre
sarcina care revine elementului imediat dupa decofrare si sarcina totala la care a fost calculat
elementul respectiv.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pe timp uscat si calduros, suprafetele libere ale betonului vor fi stropite cel putin de doua ori
pe zi, dupa ce, in prealabil, se acopera cu rogojini sau alt material protector termic si care poate
mentine umiditatea. Udarea se va face prin pulverizarea apei astfel ca betonul sa nu fie spalat inainte
de a se fi intarit suficient. Stropirea betoanelor se va face cel putin 7...14 zile.

Lucrarile de betoane nu se vor incepe daca temperatura exterioara este sub -5° C, iar in cazul
lucrarilor in curs de executie, se vor lua masuri ca betonul sa se intareasca si sa atinga rezistentele
necesare fara sa sufere din cauza inghetului.

Protejarea betonului pe timp friguros se va realiza prin:

e conservarea caldurii acumulate prin incalzirea materialelor componente si pastrarea caldurii
exotermice prin acoperirea betonului cu materiale termoizolatoare;

e betonului cu aer cald, abur sau cu aparate electrice;

e turnarea betonului in spatii mari, incalzite, realizate prin constructii pentru inchideri partiale si
folosind pentru rest constructia definitiva gata executata;

e utilizarea acceleratoarelor de priza.

Curatirea si prelucrarea suprafetelor de beton turnat se executa de obicei inainte de intarirea
completa a betonului.

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
» Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977
e« Normele Generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977
« Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977
¢« Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/D/1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr. 18/N/ din 18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).

4.6. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile cuprinse in "Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat".
Receptia structurii de rezistenta se face pe intreaga constructie si pe parti de constructie, in
functie de prevederile Programului de Control stabilit de comun acord intre Proiectant, Beneficiar si
Contractor.
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Receptia are la baza examinarea directa efectuata de cei trei factori pe parcursul executiei.
Daca Consultantul, ca reprezentant al Beneficiarului pentru urmarirea calitatii executiei este aceeasi
firma care a proiectat lucrarea atunci toate actele prevazute prin Planul de Control vor fi semnate de
Consultant si de Contractor.

TOLERANTE ADMISIBILE
Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos, in
afara cazurilor cind prin proiect se prescriu tolerante speciale:

Fundatii
- lungime si latime (L,I) +20mm
- inaltime (H) +20mm (H<2m), £30mm (H>2m)

- inclinarea suprafetei
* fata de verticala
* fata de orizontala

Stalpi

- inaltime (H)

- dimensiuni sectiune (LxI)
Pereti
- lungime, inaltime (L,h)

- grosime (G)

Grinzi

- lungime (L)

- dimensiuni sectiune (LxI)

Placi
- lungime, latime (L))

- grosime (G)

+16mm
+20mm

+16mm (H<3m), +20mm (H=3...6m)
+25mm (H>6m)
+ 5mm (L<50cm), +8mm (L>50cm)

+16mm (L<3m), £20mm (L=3...6m)
+25mm (L>6m)
+ 3mm (G<10cm), +5mm (G>10cm)

+16mm (L<3m), £20mm (L=3...6m)
+25mm (L>6m)
+ 5mm (L<50cm), £8mm (L>50cm)

£16mm (L<3m), £20mm (L=3...6m)
+25mm (L>6m)
+ 3mm (G>10cm), £5mm (G>10cm)

Se admit urmatoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor de beton

si beton armat:;

e defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale), avand adancimea de
maximum 1 cm, cu suprafata de maxim 400 cmp/defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind
limitata la cel mult 10 % din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.

e defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregari), avand adancimea pana
la armatura, cu lungimea de maximum 5 cm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la

maximum 5 % din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile, enumerate mai sus, nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste
la examinarea elementelor dupa cofrare. Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi
remediate conform cap. "Remedieri" care va urma.

VERIFICAR| IN VEDEREA RECEPTIEI
Se vor verifica:
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* existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind: cofrajele, armarea,
calitatea betonului;

e constatarile consemnate in cursul executiei de catre Beneficiar si Consultant, de catre
serviciul Tehnic si Verificare a Calitatii al Contractorului, precum si de alte organe de control:

e confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remediere prevazute in
diferitele documente examinate.

Se va efectua o verificare directa privind:

e aspectul elementelor de constructie dupa decofrare;

e dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

e dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

e incadrarea in abaterile limita admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii
tehnice.

REMEDIERI
Se vor adopta in functie de amploarea si natura defectiunilor, pe baza deciziei Consultantului,

urmatoarele tipuri de solutii pentru remedieri:
e rebetonare cu mentinerea armaturilor:

e chituire;
e amorsare si completare;
e injectare;

e injectare si placare (consolidare).

De la caz la caz Consultantul impreuna cu Proiectantul pot prescrie si alte solutii decat cele
mentionate mai sus.

Chituirea se va face cu pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinil (aracet) sau cu chit
epoxidic.

Amorsarea se va face cu chit epoxidic sau pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinil
(aracet), iar completarile se vor face cu mortar epoxidic sau mortar si beton de ciment.

Solutia de amorsare si completare se va adopta pentru goluri in sectiune si segregari.

Injectarile se vor face cu pasta de ciment, rasina epoxidica sau chit.

Injectarea cu placare se va face cu chit epoxidic armat cu tesatura din fire de sticla.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor receptia finala se va face de o comisie formata din reprezentantul
Beneficiarului (Consultantul), Contractorul si Proiectantul (in conformitate cu graficul din Programul
de Control).

Daca firma de proiectare indeplineste si functia de Consultant atunci la toate fazele
determinante stabilite prin Programul de Control, inclusiv receptiile partiale si cea finala, aceasta va
reprezenta si Beneficiarul.

La solicitarea Beneficiarului, armarile fiecarei etape pot fi considerate Faze determinante, dar
oricum ele vor fi receptionate detaliat ca lucrari ascunse.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna in
"Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor".

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.
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4.7. MASURATORI SI DECONTARE
Masuratorile cantitatilor de Ilucrari se vor face pe baza geometriei elementelor din
proiect.  Decontarea lucrarilor se va face pe baza preturilor unitare stabilite prin articolele de deviz
aprobate.
In general, nu sunt admisibile modificari de solutii in ceea ce priveste calitatea betonului utilizat
si nici a conditiilor de calitate fata de prevederile din proiect.

Daca, in situatii de exceptie din motive intemeiate, Contractorul solicita modificarea calitatii
betonului, a clasei de beton utilizate sau a altor elemente ce se precizeaza in prezentele specificatii
tehnice sau in proiect, solicitarea se va face in scris catre Consultant, insotita de toate detaliile noi
propuse rezultate din modificare si toate calculele din care sa rezulte ca nu se modifica conditiile
stabilite prin proiect si prezentele specificatii.

5. ARMATURI PENTRU BETOANE ARMATE

5.1. GENERALITATI

OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind confectionarea si montajul armaturilor la
betoane armate.

CONCEPTE DE _BAZA

La acest obiect betonul armat se va executa exclusiv cu armatura din otel beton OB 37, PC 52

si BST500C.

ELEMENTE DE PROIECTARE

Toate detaliile si specificatiile privind alcatuirea si asamblarea armaturilor la elementele de
beton armat au fost cuprinse in proiect, obligatia Contractorului fiind aceea de a respecta cu strictete
detaliile de alcatuire, dimensiunile si calitatea armaturii conform proiectului.

5.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI
o STAS 438/1-80. Otel beton rotund neted si cu profil periodic.
e STAS 889-76. Sarma moale de otel.
e Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de
performanta, indicativ ST 009/2011

NORMATIVE DE EXECUTIE A LUCRARILOR
e (C28-83. Instructiuni tehnice privind sudarea armaturilor de otel beton.
e (C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

5.3. MATERIALE SI PRODUSE

MATERIALE
Otel beton rotund neted si cu profil periodic, conform STAS 438/1-80.

Armaturi pentru beton BST500C, OB37 conform ST 009/2011.
ACCESORII
Sarma moale de legat, conform STAS 889-76.

5.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
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Otelurile pentru beton armat se livreaza sub forma de :
e colaci pentru @ < 12 mm (loturi de 1,8 - 3,0 tone):
e bare pentru @ >12 mm (loturi de 1,0 - 2,5 tone);
Manipularea loturilor si pachetelor de armaturi se executa cu macaraua turn, portal sau
automacara cu capacitatea de ridicare de 5 tf. si dispozitive de manipulare.
Depozitarea otelului beton se face pe diametre si calitati de otel.
La depozitarea pe durata mai mare (1 an) stivele se protejeaza contra intemperiilor cu foi de
carton asfaltat, folii de masa plastica etc.
Se va asigura evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelurilor beton si murdarirea
acestora cu pamant sau alte materiale.

5.5. EXECUTIA LUCRARILOR

GENERALITATI

Confectionarea armaturilor se poate realiza pe santier sau in ateliere.

Inadirile prin sudura ale barelor de otel beton se vor executa de sudori specializati in sudarea
otelurilor beton.

OPERATIUNI PREGATITOARE

La ridicarea armaturilor din depozit se va verifica diametrul barelor, certificatele si datele
necesare stabilirii calitatii otelurilor beton.

Inainte sau dupa operatiunea de indreptare otelul beton se curata de rugina, pete de ulei, praf,
etc., prin frecare cu peria de sarma sau prin alte procedee de decapare.

Inainte de inceperea operatiunilor de montare a armaturilor se curata cofrajele.

Curatarea cofrajelor se face prin spalare cu furtunul, maturare si suflare cu aer comprimat.

EXECUTIA LUCRARILOR

La montarea armaturilor se vor respecta cu strictete prezentele specificatii, prevederile din
proiect si cele din STAS 438/1-80 referitoare la distantele minime admise intre armaturi pentru
asigurarea unei betonari corespunzatoare.

La elementele orizontale (radier), care se compacteaza prin vibrare, se va asigura prin
pozitionarea armaturilor de la partea superioara posibilitatea introducerii vibratorului intre barele de
armatura.

In situatiile cind nu se poate aproviziona santierul cu bare de armatura de diametrele
prevazute in proiect, inlocuirea lor cu bare de alte diametre este permisa numai cu acordul
Consultantului.

Regula de mai sus este valabila si in cazurile cand lungimile insuficiente ale barelor de
armatura disponibile pe santier cer inadiri suplimentare sau in alte pozitii decat sunt prevazute in
proiect.

In situatiile cand grosimea acoperirii cu beton a armaturilor nu rezulta implicit din dimensiunile
etrierilor sau din cote date in proiect se va respecta STAS 10107/0-90, cap.6.1. Se atrage atentia in
mod special, sub acest aspect, ca prevederile din STAS 438/1-80 nu sunt actualizate in corelare cu
cele din STAS 10107/0-90 care sunt cele obligatorii.

Nu sunt admise tolerante negative la grosimile acoperirii cu beton a armaturilor si la distantele
minime intre barele de armatura.

Se va avea grija sa se prevada cate un distantier la fiecare 1 mp. de plasa, prin capre de otel
beton dispuse la 100 cm. pentru partea superioara a placilor.

Legarea armaturilor este obligatorie la toate incrucisarile armaturilor pentru a asigura efectul
spatial de plasa sau carcasa si pentru pozitionarea corecta.
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Legarea nodurilor se face, de regula, cu doua fire de sarma neagra @ 1- 1,15 mm (conform
STAS 889-76).
Plasele din placi si pereti se leaga in mod obligatoriu pe intreg conturul pe cel putin doua

rinduri de noduri.
Pozitia inadirilor armaturilor, este precizata in proiect. Modificarea acestor pozitii se face cu

acordul Consultantului si al Proiectantului
Armarea fundatiilor se executa in urmatoarea ordine:
e se curata stratul de beton de egalizare:
e dupa fasonare, se aseaza armatura in pozitia prevazuta in proiect;
e se pozitioneaza puricii, avand in vedere asigurarea corecta a acoperirii cu beton a armaturilor.
e se leaga armatura.

CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR
Pentru asigurarea aderentei la suprafetele in contact ale armaturilor si masei de beton se vor
respecta masurile de curatire indicate la "OPERATIUNI PREGATITOARE".

CONDITIILE DE_PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
e Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1 977,
e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor , aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1 977:
» Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977;
e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/D/1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr. 18/N/din 18 iulie 1976, art. 45-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).
In timpul confectionarii armaturii se vor lua masuri de protectie la toate utilajele cu piese in
miscare, precum si pentru prevenirea lovirii din manipulari, indoiri, fasonari, etc.
Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii
muncii specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.
Prevederile cuprinse la cap. "CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR" nu sunt limitative si
pot fi completate in functie de situatia locala sau de conditiile generale.

5.6. RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATI
Armatura din elementele de beton, pentru a conlucra cat mai bine cu betonul, trebuie sa
realizeze o carcasa spatiala .
La receptia lucrarilor se va verifica in ce masura se satisfac cerintele cuprinse la
"EXECUTIA LUCRARILOR".

TOLERANTE ADMISIBILE
Abateri limita la montarea armaturii:
Elementul Distanta intre axele Grosimea stratului de
barelor acoperire
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- fundatii + 10 mm +10 mm
- pereti + 5mm + 3mm
- stilpi si grinzi + 3 mm + 3mm
- placi + 5mm + 2mm
- intre etrieri +10mm -

Abateri la dimensiuni pentru lungimea partiala sau totala a armaturii:

- lungime < 1m + 5mm
- lungime 1...10 m +20 mm
- lungime > 10 m + 30 mm

Abateri la lungimea de suprapunere la inadirea prin petrecere: + 3d (d=diametrul armaturii)
Abateri ale pozitiei armaturii fata de prevederile din proiect (in lungul elementelor): 50 mm.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
In vederea receptionarii lucrarilor de armare se verifica, inainte de turnarea betonului:

o certificatele de calitate a armaturilor folosite;

* respectarea tolerantelor si abaterilor permise conform prezentelor specificatii tehnice:

e gradul de curatire a cofrajului;

e starea armaturii din punct de vedere al asigurarii aderentei si formei geometrice corecte,
conform prevederilor si detaliilor din proiect ;

¢ imbinarile sudate si legaturile dintre armaturi:

e montarea corecta a armaturilor la cotele prevazute in proiect (distante intre armaturi, etrieri,
distante fata de cofraj).
In timpul turnarii betonului se vor face verificari pentru a nu se produce deformatii datorita

turnarii si vibrarii betonului.

REMEDIERI

Consultantul va putea decide, in functie de natura si amploarea defectiunilor constatate,
intreprinderea unor masuri de remediere locala sau de mai mare amploare, solutiile de remediere
trebuind obligatoriu sa fie aprobate si de Proiectant.

Inainte de turnarea betonului se iau masuri de inlocuire sau dublare a elementelor

Se refac legaturile sau sudurile desprinse.

In timpul turnarii si vibrarii betonului se iau masuri, daca este cazul, de corectare a
deformatiilor constatate.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor de armare se efectueaza receptia de catre Contractor prin serviciul
sau de control tehnic si de catre consultant. Se atrage atentia ca anumite zone de armare, (toate, la
solicitarea Beneficiarului) pot fi faze determinante.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna
in "Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse".

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.
6. COFRAJE PENTRU LUCRARI EXECUTAT DIN BETON S| BETON ARMAT

6.1. GENERALITATI
OBIECTUL SPECIFICATIEI
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Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru confectionarea, montarea si demontarea
cofrajelor pentru lucrarile executate din beton si beton armat in infrastructuri.

CONCEPTE DE BAZA
Cofrajele utilizate vor trebui sa satisfaca urmatoarele cerinte:

* Rezistenta si rigiditate la incarcarile care le revin din greutatea si impingerea betonului si din
circulatie si depozitari in timpul executiei:

e Exactitate in privinta redarii corecte a geometriei elementelor din beton si beton armat,
conform cu proiectul, in limita unor abateri acceptabile, in functie de caracteristicile si
importanta elementelor respective:

e Siguranta din punct de vedere al respectarii normelor de protectia munci:

» FEtanseitate pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi:

e Simplitate pentru realizarea usoara a operatiunilor de transport, montare si demontare.

ELEMENTE DE PROIECTARE

Proiectarea cofrajelor este sarcina contractorului.

Pentru fiecare faza tehnologica, contractorul va intocmi fise tehnologice care vor stabili
solutiile de cofrare, sustinere, materialele folosite.

Contractorul va supune aprobarii consultantului fisele tehnologice pentru elementele de
cofrare a elementelor de beton si beton armat si va incepe operatiunile de executie a cofrajelor numai
dupa obtinerea aprobarii consultantului.

Fisele tehnologice vor cuprinde precizari de detaliu privind:
o lucrarile pregatitoare;
o fazele de executie;
e pozitia eventualelor ferestre de curatire sau betonare:
e programul de control al calitatii pe fazele de executie a cofrajelor.

6.2. STANDARDE DE REFERINTA
STANDARDE ROMANESTI
o STAS 7009-79. Tolerante in constructii. Terminologie
e STAS 8600-79. Tolerante in constructii. Tolerante.
e STAS 10265-75. Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate.
e STAS 10265/1-84. Tolerante in constructii. Suprafata betonului aparent.
e STAS 7004-79. Placaj pentru cofraje.

NORMATIVE ROMANESTI DE EXECUTIE

e (C140-86. Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

e C56-75. Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

e C11-74. Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj
pentru cofraje.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI
¢ Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii
cu Ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu Ordinele 110/1977 si 39/1977.
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e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977.

= Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977.

e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
Ordinul 1233/D/1980.

6.3. MATERIALE SI PRODUSE
MATERIALE, PRODUSE, ACCESORII
La latitudinea Contractorului, daca nu se specifica altfel in memoriu ethnic de rezistenta.
Decofrol tip TS1 si 473, sau produse similare, pentru ungerea panourilor in vederea usurarii
decofrarii si obtinerii unei fete de buna calitate a betonului.

6.4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
Transportul, manipularea si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite
deformarea si degradarea lor (umezirea, murdarirea, putrezirea, ruginirea, etc.).
Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraje.

6.5.
6.6. EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Lucrarile se vor executa pe baza fiselor tehnologice intocmite de Contractor conform cap.
"ELEMENTE DE PROIECTARE".

OPERATIUNI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor de cofraje se vor efectua urmatoarele operatiuni:
o verificarea pozitiei elementelor turnate anterior:
o verificarea mustatilor de armatura.

Elementele de cofraj se vor preasambla inainte de a fi montate la pozitie.

Inainte de turnarea betonului se va face verificarea integritatii, stabilitatii rezemarii, etanseitatii
si starii de curatare a cofrajelor.

Inainte de turnarea betonului se va verifica daca s-a facut ungerea cofrajelor, pentru o mai
usoara decofrare.

EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile de cofrare cuprind, in mare urmatoarele operatiunii care trebuie executate si
verificate conform fiselor tehnologice intocmite de contractor si aprobate de consultant:
1. Trasarea pozitiei cofrajelor
2. Montarea cofrajelor:
e transportul si asezarea cofrajelor la pozitie;
e asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
o verificarea si eventual corectarea pozitiei panourilor;
 inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale
(juguri, zavoare, etc.)
3. Demontarea cofrajelor dupa turnarea si intarirea betonului.
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CURATAREA S| PROTECTIA LUCRARILOR

Pe durata intaririi betonului, cofrajele vor fi protejate impotriva lovirii sau degradarilor
provocate de executia altor lucrari de natura sa influenteze stabilitatea sau conditiile de incarcare ale
cofrajelor.

Demontarea cofrajelor se va efectua in urma dispozitiei scrise a sefului de lot, cu acordul
Consultantului, pe baza respectarii duratelor de intarire a betoanelor.

Dupa decofrare se vor curata elementele cofrajelor si suprafetele de resturile de beton
aderente.

CONDITII DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta
urmatoarele prescriptii:
e Normele republicane de protectiea muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii cu Ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu Ordinele 110/1977 si 39/1 977:;
e Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1 a77;
e Normele provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977:
e Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C. Ind. cu
Ordinul 1233/D/1980.
Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C. Ind. cu
Ordinul nr. 18/N din 18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20).

6.7. RECEPTIA LUCRARILOR

GENERALITATI
In vederea asigurarii unei executii concrete a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate

astfel:
1. Controlul preliminar al lucrarilor pregatitoare si al elementelor si subansamblelor de cofraje

si sustineri.

2. Verificarea in cursul executiei a pozitionarii in raport cu trasarea si a modului de fixare a
elementelor

TOLERANTE ADMISIBILE
Abaterile limita acceptabile la executia cofrajelor:

Element Dimensiune de Abateri la Abateri la inclinare
referinta dimensiuni
Fundatii - Lungime +15 mm 3mm/m
- Latime +6mm 3mm/m
- Inaltime +10mm 15mmftotal
Stalpi - Inaltime +10mm 2mm/m, 10mm/total
- Dimensiuni  #3mm
sectiune
Pereti - Lungime si +10mm 2mm/m, 10mm/total
inaltime
- grosime +3mm
Grinzi - lungime +10mm 2mm/m, 10mm/total

+3mm
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- dimensiuni
sectiune
Placi - lungime sau +10mm 2mm/m, 10mm/total
latime
- grosime +3mm

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
In vederea receptionarii lucrarilor de cofraje se vor efectua, inainte de turnarea betonului
urmatoarele operatiunii:
- verificarea montarii tuturor elementelor cofrajelor la cotele si tolerantele impuse;
- verificarea elementelor de prindere si legatura;
- verificarea elementelor de asigurare impotriva rasturnarii:
- verificarea elementelor de asigurare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.
In timpul turnarii si vibrarii betonului se vor efectua verificari pentru asigurarea ca nu sunt
elemente care se deformeaza.
REMEDIERI
Consultantul va decide natura si amploarea remedierilor, in functie de caracterul defectiunilor
constatate, toate lucrarile de remediere fiind suportate de Contractor fara a antrena costuri
suplimentare pentru beneficiar.
Inainte de turnarea betonului se vor inlocui elementele necorespunzatoare ale cofrajului sau
se vor lua masuri pentru dublarea lor cu elemente corespunzatoare.
In timpul turnarii (betonul fiind proaspat turnat) se iau masuri. daca este cazul, de readucere
a cofrajului in limitele abaterilor dimensionale admisibile conform "TOLERANTE ADMISIBILE".

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La terminarea lucrarilor de cofraje se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata
din reprezentantul beneficiarului (Consultantul) si Contractor.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care vor trebui executate se vor consemna in
"Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse".

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.

6.8. MASURATORI S| DECONTARE

Masurarea cantitatilor de cofraje se va face pe baza planurilor din proiect.

Decontarea lucrarilor de cofraje se face in general pe baza costurilor unitare din devizul
aprobat.

Pentru lucrarile de cofraje care nu s-au cuprins in masuratoarea anexa la proiect (sustineri,
elemente secundarea de asigurare, sprijiniri etc.) Contractorul va cuprinde la efectuarea ofertei costul
acestora in pretul unitar al cofrajelor.

DECONTAREA LUCRARILOR

Conform extraselor de armare prezentate in detaliile de executie, tinand seama de un procent
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